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第一章 招标公告

（市交易中心）中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目

设计招标公告

标段编码：JYFJ2600620-01SJGH

 

1. 招标条件

本招标项目中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目已由南京市建邺区发展和改

革委员会以（项目审批文号:建邺发改备〔2026〕124号）批准建设，项目业主为中国检验认证集团江苏有限

公司，建设资金来自国有（非政府投资），项目出资比例为国有（非政府投资）:100.00%，项目已具备招标条

件，招标人为中国检验认证集团江苏有限公司。现对该项目设计进行公开招标。

中化商务有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围

  2.1 建设地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街59号

  2.2 招标范围：中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目设计，包括不限于方案设

计、初步设计及相关配套服务。涉及建筑主体工程改造更新设计（建筑、结构、加固、给水排水、暖通空

调、电气等）、实验室设计改造、建筑智能化、装饰装修工程、消防工程、设备工器具等以及与本项目有

关的全部设计，同时还包括完成上述设计内容所有配套咨询服务等。

  2.3 服务期限：45日历天

  2.4 合同估算价：900,000.00元

  2.5 招标项目类型：房屋建筑

  2.6 工程规模：本次拟对功能区包含但不限于办公用房、实验用房、食堂、活动中心等全空间进行装修

改造，建筑高度约60m，本次装修面积约2万平方米。

  2.7 其他说明：无

3. 投标人资格要求

  3.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

  资质要求：投标人必须具备下列资质之一（提供资质证书，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主

体信息库的扫描件为准）：①具有工程设计综合甲级资质；②具有工程设计建筑行业甲级资质；③具有建
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筑行业（建筑工程）专业甲级资质。

  业绩要求：投标人自2021年7月1日（含）以来承担过单项合同建筑面积在1.5万平方米及以上公共建筑

（包含装饰装修）的设计业绩（厂房、住宅、公寓除外）。（须提供中标通知书、合同，时间、面积均以

设计合同为准;提供的证明材料须反映出相关数据和内容，否则视为未提供，上述资料均以江苏省公共资源

交易经营主体信息库的扫描件为准。资格审查业绩与评分业绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可

兼得）

  项目负责人的资格要求：具有国家一级注册建筑师执业资格。（提供有效的注册证书，相关证明材料以

江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准）

  其他要求：

（1）投标人的单位名称必须与企业营业执照、企业资质证书上的单位名称一致。如不一致，则导致资格审

查不通过。

（2）投标人应提供如下承诺（须按给定格式提供承诺书，承诺书加盖公章扫描至投标文件中，否则将作为

资格审查不通过处理）：①具有独立订立合同的能力；②未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被

接管、冻结和破产状态；③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问

题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情形；④投标人提交资料中的重要内容没有失实或者弄虚作

假；⑤符合法律、法规规定的其他条件。

（3）资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警示的单位和责任人，并在警示期内，将作为资

格审查不通过处理。（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准）。

（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下两种情况，须按给定

格式提供承诺书，符合并提供承诺书原件）：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；②

将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（5）投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及社保机构出具的近半年（20

25年12月-2026年5月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单

位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；若以上人员属事业单位、企业退休人员、

现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险

金缴费证明材料处理。（相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准，未提供将作

为资格审查不通过处理）

（6）根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔202

1〕2号）要求，自2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。各投标人须上传一级注册建筑

师电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，持证人个人手写签名应当与签名图像笔迹一致，

证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格审

查不通过等相应后果。

（7）建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关文件规定。投标人须确保提交的证书真实有
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效，若处于换证期间，须同时提供相应的证明材料，否则将导致资格审查不通过。

（8）根据建办厅函〔2025〕13号规定，自2025年1月20日起，注册监理工程师、一级注册结构工程师、注

册电气工程师（发输变电、供配电）、注册公用设备工程师（暖通空调、给水排水、动力）、注册化工工

程师、注册土木工程师（岩土）、一级注册造价工程师（土木建筑工程、安装工程）均已启用电子注册证

书，不再发放纸质注册证书。各投标人使用电子注册证书时应注意：1）专业技术人员下载并打印电子注册

证书后，应在个人签名处手写签名；2）专业技术人员应关注电子注册证书使用有效期，及时下载电子注册

证书。在有效期内的纸质注册证书仍可正常使用，纸质注册证书无法反映有效期的需提供“全国建筑市场

监管公共服务平台”查询截图。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效,投标人将自行承担资格审

查不通过的结果。

  3.2 本次招标是否接受联合体投标：

4. 招标文件的获取

  4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

  4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件

中“电子招标投标交易平台”选用： “宁易新”招标投标交易系统(网址)：

。

5. 投标文件的递交

  5.1 投标文件递交截止时间：2026-08-04 09:30:00。

  5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交。

  5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

  本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

  7.1 本标段采用的评标办法：综合评估法

  是否评定分离：

  7.2 具体评标办法：

 

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1 分值构成（总分100分）

资信业绩部分：12.00 分
设计方案部分：50.00 分
投标报价：10.00 分
其他评分因素：28.00 分

2.2.2 评标基准价计算方法 方法二（须填写最高投标限价）：以有效投标文件

的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,

则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开

否

https://njggzy.nanjing.go

v.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

否
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标时由招标人（招标代理）随机抽取确定，Q1 的

取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评

标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得

分。计算算术平均值 A 时， 5≤有效投标文件＜7

家 时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；

若有效投标文件≥7 家，应去掉其中的二个最高价

和二个最低价。

评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法

二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、

投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程

中的计算错误可作调整。

2.2.3
投标报价的偏差率计算

公式
偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×1

00%

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4
（1）

资信业绩评
分标准

企业业绩
(0~8.00)

投标人自2021年7月1日（含）以来，承担过单项合
同建筑面积在1.5万平方米及以上公共建筑（包含
装饰装修）的设计业绩（厂房、住宅、公寓除
外），有1个业绩得4分，满分8分。（须提供中标
通知书、合同，时间、面积均以设计合同为准;提
供的证明材料须反映出相关数据和内容，否则视为
未提供，上述资料均以江苏省公共资源交易经营主
体信息库的扫描件为准。资格审查业绩与评分业绩
不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得）

项目负责人业绩
(0~4.00)

投标人自2021年7月1日（含）以来，项目负责人在
本投标单位以设计项目负责人身份承担过承担过单
项合同建筑面积在1.5万平方米及以上公共建筑
（包含装饰装修）的设计业绩（厂房、住宅、公寓
除外），有1个业绩得4分，满分4分。（须提供中
标通知书、合同，时间、面积均以设计合同为准;
提供的证明材料须反映出相关数据和内容，否则视
为未提供，上述资料均以江苏省公共资源交易经营
主体信息库的扫描件为准。资格审查业绩与评分业
绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可兼
得）

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

2.2.4
（2）

设计方案
项目的理解与设计策略
(0~5.00)

对项目条件、周边环境、文化背景及任务书要求有
准确深入的调研分析。设计思路具有针对性，能准
确把握项目核心问题并提出合理解决方案。
(优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0)

建筑功能与室内设计
(0~8.00)

建筑布局和功能分区科学合理；建筑设计各项内容
完整合理并满足设计任务书要求；建筑设计符合国
家规范标准及地方规范要求；各项经济技术指标满
足招标人功能需求。根据设计重点，绘制主要空间
效果图，提供总数不少于10张，包括办公室、接待
室、会议室、主入口门厅、餐厅及包房、电梯厅、
卫生间、党建活动室等主要空间。且平面布置方案
与效果图对应，符合中央企业性质的办公风格，遵
循“庄重、大气、简洁、高效、科技、绿色、”六
大核心原则，体现国家使命、行业引领、稳健可靠

7 / 122



的企业形象。
(优=8.00;良=7.50;中=7.00;差=6.50;无=0)

实验用房设计
(0~10.00)

设计理念先进，对项目总体认识全面深刻，论述完
整清晰，整套技术方案材料齐全、完整、清晰；
对智慧实验室有很好的设计认识和解决方案 ，同
时兼顾初投资和运行管理，方案可行，运行节能；
对项目重点、难点、专业设计认识深刻、表述全面
准确，解决方案科学、系统、安全 、经济。
(优=10.00;良=9.50;中=9.00;差=8.50;无=0)

各专业方案设计及设计
深度
(0~5.00)

专业方案合理可行、符合发包人要求。具备科学
性、合理性、完整性、可实施性。各专业设计方案
应包括但不限于结构、给排水、电气、暖通、智能
化等。
(优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0)

质量控制及保证措施
(0~4.00)

投标人对设计质量的控制、保证体系及保证措施是
否完善、合理。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)

成本控制及保证措施
(0~4.00)

投标人对设计成果的方案经济性，以及价值与功能
的控制及技术经济分析是否完善、合理。本项目实
施限额设计，设计概算不可超投资估算。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)

设计进度计划
(0~4.00)

承诺的工期满足招标文件要求；总体进度计划和各
阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠；
对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)

后续服务保证措施
(0~4.00)

承诺后续服务满足招标人要求，后续期间的服务内
容合理可行、保证措施可靠；对于后续期间可能出
现的紧急情况有应对措施。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)

重点难点分析及合理化
建议
(0~6.00)

根据投标人设计重点难点分析及应对解决方案的分
析到位、措施得当、考虑全面情况进行评分。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

是否设置篇幅扣分: ☑ 是
设计方案总篇幅要求:不超过200页，每超过1页的，扣0.01分，最多扣0.2
分。

2.2.4
（3）

投标报价评
分标准

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分，每

低1%扣0.2分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

2.2.4
（4）

其他因素评
分标准

项目负责人
(0~4.00)

具有工程建设类正高级（研究员级或教授级）工程
师职称证书的得4分；具有工程建设类高级工程师
职称证书的得2分；具有工程建设类工程师职称证
书的得1分。（提供职称证书，相关证明材料以江
苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为
准。）

建筑专业人员
(0~4.00)

建筑专业人员1名：具有国家一级注册建筑师执业
资格的得2分；同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
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证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）

给水排水专业人员
(0~4.00)

给水排水专业人员1名：具有注册公用设备工程师
(给水排水)执业资格的得2分；同时具有建设工程
类高级工程师及以上职称证书的加2分，具有建设
工程类中级职称证书的加1分。满分4分。（提供注
册证书、职称证书，以本单位注册证书为准，若注
册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公
共服务平台查询截图为准；相关证书以江苏省公共
资源交易经营主体信息库中的扫描件为准）

结构专业人员
(0~4.00)

结构专业人员1名：具有一级注册结构工程师执业
资格的得2分；同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）

电气专业人员
(0~4.00)

电气专业人员1名：具有注册电气工程师（供配电
)资格的得2分。同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）

暖通专业人员
(0~4.00)

暖通专业人员1名：具有国家注册公用设备工程师
（暖通空调）资格的得2分。同时具有建设工程类
高级工程师及以上职称证书的加2分，具有建设工
程类中级职称证书的加1分。满分4分。（提供注册
证书、职称证书，以本单位注册证书为准，若注册
证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共
服务平台查询截图为准；相关证书以江苏省公共资
源交易经营主体信息库中的扫描件为准）

造价专业人员
(0~4.00)

造价专业人员1名：具有国家一级注册造价工程师
资格的得2分。同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

 
 

8. 发布公告的媒介
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  本次招标公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网和江苏省建设工程招标网/等媒

介上发布。

9. 其他

  9.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标

大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标

人自行承担后果。

  9.2 技术成果经济补偿：不补偿，

  9.3 投标人注意事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html 

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F

（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

https://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

  9.4 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标文

件是否完整有效。操作注意事项如下：

（1）预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

（2）投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最新

的文件进行预解密验证。

（3）如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的

风险，后果需自行承担。

  9.5 技术支持联系方式：

（1）“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

（2）江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

（3）南京智能开标大厅联系电话：0512-58188512 

（4）国信CA联系电话：025-68505679

（5）CFCA联系方式：18061882568、4001662366

  9.6 其他说明：

（1）本项目设计方案为暗标。暗标编制要求：投标文件中的“设计方案”不得出现可识别投标人身份
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的任何字符和徽标(包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独立的企业标准或

编号等)，相关人员姓名应以职务或职称代替。

（2）设计方案计分时取各评委打分的平均分，除设计方案中缺少相应内容的评审要点不得分外，各项

评审要点得分不得低于该评审要点满分的70%。

（3）评标委员会成员根据评分细则，各自进行打分，并记录在评分表中，然后平均计算出各投标单位

的得分值，最后根据各投标人的总分进行排名，推荐三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综

合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分

也相等，则由评标委员会抽签决定排名。

（4）评分细则中涉及的企业及相关人员的资质证书(职称证书等)和业绩证明材料等，均以江苏省公共

资源交易经营主体信息库为准。

（5）各投标人提供的资料（含相关证书）必须是真实、有效的，提供的注册人员注册证书需注册在投

标单位且在有效期内，如发现有弄虚作假行为，将取消其中标资格。

（6）所有项目组成员每人只能参加一个专业打分，不得重复计分。

10. 联系方式

招标人：
中国检验认证集团江苏有限公

司
招标代理机构： 中化商务有限公司

地址：
江苏省南京市建邺区创智路39

号9-11楼
地址：

南京市建邺区泰山路159号正太中

心B座19层

联系人： 吴晛 联系人： 涂宝强

电话： 18851992208 电话： 13912175827

 

南京市建邺区建设局（电话:025-86466189）

             

 

招投标监督管理部门及电话：
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第二章  投标人须知

 

投标人须知前附表

投标人须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：中国检验认证集团江苏有限公司

地址：江苏省南京市建邺区创智路39号9-11楼

联系人：吴晛

电话：18851992208

1.1.3 招标代理机构

名称：中化商务有限公司

地址：南京市建邺区泰山路159号正太中心B座19层

联系人：涂宝强

电话：13912175827

1.1.4 招标项目名称 中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目

1.1.5 项目建设地点 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街59号

1.1.6 项目建设规模

本次拟对功能区包含但不限于办公用房、实验用房、食堂、活

动中心等全空间进行装修改造，建筑高度约60m，本次装修面积

约2万平方米。

1.1.7
工程项目施工预计开工日

期和建设周期
/

1.1.8 80,000,000

1.2.1 资金来源及比例 本工程属于

国有（非政府投资）

国有（非政府投资）:100.00%

项目投资估算 元
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1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项

目设计，包括不限于方案设计、初步设计及相关配套服务。

涉及建筑主体工程改造更新设计（建筑、结构、加固、给水

排水、暖通空调、电气等）、实验室设计改造、建筑智能

化、装饰装修工程、消防工程、设备工器具等以及与本项目

有关的全部设计，同时还包括完成上述设计内容所有配套咨

询服务等。

1.3.2 服务期限要求

设计服务期：45日历天

其中方案设计：25日历天

初步设计：20日历天

施工图设计：/日历天

1.3.3 质量标准 符合国家质量验收标准

1.4.1 投标人资质条件、能

力、信誉

资质要求：投标人必须具备下列资质之一（提供资质证

书，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的

扫描件为准）：①具有工程设计综合甲级资质；②具有工程

设计建筑行业甲级资质；③具有建筑行业（建筑工程）专业

甲级资质。

财务要求：/

业绩要求：投标人自2021年7月1日（含）以来承担过单项

合同建筑面积在1.5万平方米及以上公共建筑（包含装饰装

修）的设计业绩（厂房、住宅、公寓除外）。（须提供中标

通知书、合同，时间、面积均以设计合同为准;提供的证明材

料须反映出相关数据和内容，否则视为未提供，上述资料均

以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。资格

审查业绩与评分业绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩

不可兼得）
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信誉要求：/

项目负责人的资格要求：具有国家一级注册建筑师执业资

格。（提供有效的注册证书，相关证明材料以江苏省公共资

源交易经营主体信息库的扫描件为准）

其他主要人员要求：/

其他要求：

（1）投标人的单位名称必须与企业营业执照、企业资质证书

上的单位名称一致。如不一致，则导致资格审查不通过。

（2）投标人应提供如下承诺（须按给定格式提供承诺书，承

诺书加盖公章扫描至投标文件中，否则将作为资格审查不通

过处理）：①具有独立订立合同的能力；②未处于被责令停

业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；③

企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、

安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期

内的情形；④投标人提交资料中的重要内容没有失实或者弄

虚作假；⑤符合法律、法规规定的其他条件。

（3）资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警

示的单位和责任人，并在警示期内，将作为资格审查不通过

处理。（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网

上发布的信息为准）。

（4）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者

执业（包括但不限于以下两种情况，须按给定格式提供承诺

书，符合并提供承诺书原件）：①同时在两个及以上单位签

订劳动合同或缴纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书

同时注册在两个及以上单位。

（5）投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投标人签订

的有效劳动合同及社保机构出具的近半年（2025年12月-2026

年5月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（须明确缴

费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中

心参保缴费证明电子专用章）；若以上人员属事业单位、企

业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费

证明，必须出具相关证明材料，否则一律按未提供养老保险

金缴费证明材料处理。（相关证明材料以江苏省公共资源交

易经营主体信息库的扫描件为准，未提供将作为资格审查不

通过处理）

（6）根据全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册

建筑师电子注册证书工作的通知（注建〔2021〕2号）要求，

自2022年7月1日起全面实施电子证书，原有纸质证书失效。

各投标人须上传一级注册建筑师电子注册证书，电子注册证

书应当符合相关文件规定，持证人个人手写签名应当与签名

图像笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子

件无法识别有效信息的，视为无效。投标人将自行承担资格

审查不通过等相应后果。
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（7）建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相

关文件规定。投标人须确保提交的证书真实有效，若处于换

证期间，须同时提供相应的证明材料，否则将导致资格审查

不通过。

（8）根据建办厅函〔2025〕13号规定，自2025年1月20日

起，注册监理工程师、一级注册结构工程师、注册电气工程

师（发输变电、供配电）、注册公用设备工程师（暖通空

调、给水排水、动力）、注册化工工程师、注册土木工程师

（岩土）、一级注册造价工程师（土木建筑工程、安装工

程）均已启用电子注册证书，不再发放纸质注册证书。各投

标人使用电子注册证书时应注意：1）专业技术人员下载并打

印电子注册证书后，应在个人签名处手写签名；2）专业技术

人员应关注电子注册证书使用有效期，及时下载电子注册证

书。在有效期内的纸质注册证书仍可正常使用，纸质注册证

书无法反映有效期的需提供“全国建筑市场监管公共服务平

台”查询截图。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为

无效,投标人将自行承担资格审查不通过的结果。

1.4.2 是否接受联合体投标 否

1.4.3
投标人不得存在的其他

情形
无

1.9.1 踏勘现场
不组织

 

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11 分包 不允许

1.12.1 实质性要求和条件 详见招标文件

1.12.3 偏差 不允许

15 / 122



2.1
构成招标文件的其他材

料
澄清答疑文件（如有）

2.2.1
投标人提出疑问或澄清

的截止时间
2026-07-19 12:00:00

3.1.1
构成投标文件的其他资

料
/

3.2.1 增值税税金的计算方法 一般计税法

3.2.3 报价方式 总价报价

3.2.4 最高投标限价

最高投标限价：900,000.00元

其中：/

最高投标限价计算方法：设计费895500.00元（其中方案设

计费500000.00元，初步设计费395500.00元），招标代理服

务费4500.00元。（招标代理服务费由中标人在中标通知书

发布后30日内支付），投标人投标时报价不得高于最高投标

限价，否则作无效标处理。

3.2.5 投标报价的其他要求

投标人报价时应充分考虑各种风险，投标报价包含完成该项

目所有设计工作所需的成本、利润、税金、开办费、管理

费、技术措施费、工本费、资料费、现场服务费、驻场费、

差旅费等的所有费用，报价不得超过限价。

3.3.1 投标有效期 90天

3.4.1 投标保证金 投标保证金的金额：人民币15,000元
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投标保证金形式：现金

支票

银行保函

保险保单

担保保函

信用承诺

是

投标保证金提交账号

办理流程：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位

基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南

京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投

标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须

将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸

质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函

机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上

传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台

（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/

宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电

子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源

服务平台（南京市）进行提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人

公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公

告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，

是否委托南京市公共资源交易中心代收代退：

户名名称：南京市公共资源交易中心 开户银行：交通银行江

东中路支行 银行账号：320006613018010009990 银行地址：

南京市江东中路265号一楼大厅交通银行江东中路支行

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用

承诺书，随投标文件一同提交。
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招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标

通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前，招标人

可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。

3.4.4
其他可以不予退还投标

保证金的情形
/

3.5
资格审查资料的特殊要

求

无

3.6.1
是否允许递交备选投标

方案
不允许

3.8 技术标暗标要求

采用

编制要求：

4.2.1 投标截止时间 2026-08-04 09:30:00

4.2.2 递交投标文件地点 投标文件应递交至电子招标投标交易平台

4.2.3 投标文件是否退还 否

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：南京智能开标大厅（网址：https://njggzy.nanjin

g.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login）

注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴

纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。

投标文件中的“设计方案”不得出现可识别投标人身份的任何

字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓

名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员

姓名应以职务或职称代替。
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5.1.2
投标人参加开标会人员

要求
/

5.2 投标文件解密

投标人解密时长：公布投标人名称后60分钟以内。

投标人应在解密时间内，通过南京智能开标大厅完成投标文

件解密。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：

从 江苏省综合 评标专家库中随机抽取

 

6.3.2
评标委员会推荐中标候

选人的人数
3

7.1
中标候选人公示媒介及

期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期不少于：3日

7.4.1
是否授权评标委员会确定

中标人

否

推荐中标候选人不超过3，并标明排序。

7.6.1 履约保证金 是否要求提供履约担保：否

7.8 技术成果经济补偿 不补偿

10 需要补充的其他内容
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10.1

开标过程中因招标人原因或招投标交易系统发生故障，导致无法按时完成投标

文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况及行政监督部门意见相应延

长解密时间或调整开、评标时间。

/

10.2 项目负责人陈述及答辩
项目总监理工程师/负责人陈述及答辩：

不要求

10.3
投标文件解密失败的补

救方案
招标人不提供投标文件解密失败的补救方案

注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。

补充

内容
1、评标办法备注说明：（1）本项目设计方案为暗标。暗标编制要求：投标文件中

的“设计方案”不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标(包括文字、符号、图

案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独立的企业标准或编号等)，相关人员

姓名应以职务或职称代替。（2）设计方案计分时取各评委打分的平均分，除设计方案

中缺少相应内容的评审要点不得分外，各项评审要点得分不得低于该评审要点满分的7

0%。（3）评标委员会成员根据评分细则，各自进行打分，并记录在评分表中，然后平

均计算出各投标单位的得分值，最后根据各投标人的总分进行排名，推荐三名中标候选

人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价

也相等的，以设计方案得分高的优先；如果设计方案得分也相等，则由评标委员会抽签

决定排名。（4）评分细则中涉及的企业及相关人员的资质证书(职称证书等)和业绩证

明材料等,均以江苏省公共资源交易经营主体信息库为准。（5）各投标人提供的资料

（含相关证书）必须是真实、有效的，提供的注册人员注册证书需注册在投标单位且在

有效期内，如发现有弄虚作假行为，将取消其中标资格。（6）所有项目组成员每人只

能参加一个专业打分，不得重复计分。

2、未中标的投标单位无费用补偿。
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3、异议受理单位:中国检验认证集团江苏有限公司；联系人：吴晛；电话：025-523

43300-6191；异议受理方式:网上交易平台提交或纸质原件递交至招标人处。投标人对

评标结果有异议或投诉的应当在公示期内提出。对评标结果的异议的提出和处理，适用

《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条、第六十一条及第六十

二条的规定，并按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动异议与投诉处理

实施办法》执行。

4、招标代理服务费：4500元，由中标人在中标通知书发布后30日内支付，须包含在

投标报价中综合考虑。

5、综合服务费及公证费（如有）由中标人按规定支付。

6、投标人中标后，在合同签订前向招标人提供2份通过专用投标工具软件打印的纸

质投标文件，相关费用含在投标报价中。

7、招标文件前附表3.4.1投标保证金减免政策如下:(1)施工项目(含工程总承包)，

投标保证金金额在20万元及以下的免收，金额在20万以上的减半收取。(2)服务类项目

(含全过程工程咨询)、货物类项目，投标保证金金额在10万元及以下的免收，金额在10

万元以上的减半收取。(3)诚信状况良好是指投标截止时间，投标人(包括联合体各成员

单位)在国家、省市信用平台网站没有失信行为被公示。(4)实行减、免投标保证金的项

目，其他要求按《关于实行差异化缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执

行。

8、投标人可通过百度网盘(链接:https://pan.baidu.com/s/1CjrdmOVExdlZ0E5WMZt

X5A?pwd=58g7提取码:58g7)获取本项目前期图纸资料。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.1.9 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标 人须知

前附表。
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（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无

效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的

有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入

失信被执行人名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的

后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投

标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开

投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议

期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有

下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前

附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性

设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标

人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 分包响应和偏差 

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，

投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏

差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；
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（4）合同条款及格式；

（5）委托人（发包人）要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的 组成部

分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便

补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（本招标文件中书面形式指通过电子招

投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前，由招标人通过电子招投标交易平台发给所有

下载招标文件的投标人，但不指明疑问的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长

投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登陆电子招投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的

投标文件有可能被评标委员会否决。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时

间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投

标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人应及时登陆电子招投标交易平台获取修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件

编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式提出。招标

人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；
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（4）投标保证金（如有）；

（5）设计费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）设计方案；

（8）定标资料（如有）

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本

章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标

保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般

计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总

额，应同时修改投标文件“设计费用单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文

件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标

保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标人不按要求

提交投标保证金的，其投标文件无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知

前附表的规定。

3.4.2 未委托代收代退保证金的，投标人应将招标人出具的投标保证金收据的电子图片随投标文件递

交。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，退还中标人投标保证金。
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3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加

条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4

款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人基本情况表”须附投标人营业执照、资质证书、信用手册等材料。具体要求见投标人须

知前附表。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、

现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间

少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “业绩资料表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求

见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “信誉资料表”应附获奖证明或相关荣誉、信用证书（证明文件）等材料。

具体要求见投标人须知前附表。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和 资料应包

括联合体各方相关情况。

上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统主体库从中选择相应扫描件编入投标文

件相应位置。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形

的，投标人应及时更新相关资料，并重新制作并上传投标文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被

否决。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的

相关信息。“主要人员简历表”中人员应附身份证、学历证、职称证、执业证书和社保等证明材料，管理

过的项目业绩须附合同协议书；其他主 要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保等证明材

料。具体要求见投标人须知前附表。
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3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提

供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件为数据电文形式，须按第六章“投标文件格式”使用专用工具软件编

制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有

利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、投标报价、技术标准和

要求招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应在封面、投标函、授权委托书加盖使用电子招投标交易平台可以接受

的数字证书的电子印章。

3.8 暗标

投标人须知前附表规定设计方案采用暗标评审的，投标人应严格按照“投标人须知前附

表”规定的暗标编制要求编制设计方案。

4. 投标

4.1 投标文件的签章和加密

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密、递

交投标文件。签名和加密必须使用电子招投标交易平台可接受的数字证书。“投标文件格式”中要求盖单

位章和（或）签字的地方，申请人均应使用“电子招标投标交易平台”可识别的数字证书加盖申请人的单

位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头

人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求签章和加密的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至电子招投标交易平

台，未在投标截止时间前完成递交的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

28 / 122



4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标文件

以投标截止时间前完成递交至电子招投标交易平台最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，所有投标人应在投标截止前登录

南京智能开标大厅参加开标会。

5.1.2 投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

（1）公布投标人名单；

（2）投标人在规定的时间内解密其投标文件；

（3）由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议或咨询（如有）；

（6）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如有）；

（7）开标结束。

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。

（1）经检查数字证书无效或未加密的投标文件；

（2）投标人未在前附表规定的时间内解密投标文件的；

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关专家组成。具体

见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚

的；
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（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人

有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐

中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，

公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到

异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候

选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

7.5.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标

结果通知未中标的投标人。

7.5.2 采用"评定分离"法的，招标人应当在定标工作完成后的3日内，在本招标项目招标公告发布的同

一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于3日。拟中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应以书面形式

向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结

果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金
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7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同

条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并

应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格

式要求。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退

还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求

提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标

保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，

招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的

标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书

发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决

全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的其他重新招标的情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批

或核准部门批准后不再进行招标。

31 / 122



9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职

责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审

因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门

投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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开标一览表

中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目开标记录表

项目名称：中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目

标段名称：设计 标段编码：JYFJ2600620-01SJGH

评标相关参数：

序号
投标人名

称

投标报价

(元)

设计负责

人
质量目标

服务期限

(日历天)

投标保证

金账户

投标保证

金应缴金

额(元)

投标保证

金实缴金

额(元)

投标保证

金缴纳方

式

投标保证

金信用承

诺

投标保证

金到账情

况

失信行为 解密情况 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

最高投标限价：

招标人： 行政监督：

开标地点： 见证人： 公证机构：
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第三章 评标办法(综合评估法)

 

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评标方法 中标候选人排序方法 推荐排序的中标候选人

2.1.1
形式评审标

准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

投标函及投标函附录签
字盖章

有法定代表人签字或加盖单位章。

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如有）
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方
承担连带责任，并明确联合体牵头人

投标报价
只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提
交备选投标的除外）

暗标（如有） 符合招标文件第二章有关暗标的编制要求

2.1.2
资格评审标

准

营业执照 具备有效的营业执照

资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

总监理工程师/项目负责
人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

试验检测仪器设备（如
有)

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

不存在禁止投标的情形 符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定

企业或项目负责人（总
监）红牌警示

投标截止前没有受到红牌警示

企业或项目负责人（总
监）黄牌情况

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2.1.3 响应性评审
标准

投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
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服务期限 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务
符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第
四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

设计方案 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件

雷同性评审
不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程未出
现雷同的情况

允许的偏差 符合第二章“投标人须知”第1.12款规定

招标人其他要求 /

经批准的其他要求 /

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1 分值构成（总分100分）

资信业绩部分：12.00 分
设计方案部分：50.00 分
投标报价：10.00 分
其他评分因素：28.00 分

2.2.2 评标基准价计算方法

方法二（须填写最高投标限价）：以有效投标文件

的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,

则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开

标时由招标人（招标代理）随机抽取确定，Q1 的

取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评

标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得

分。计算算术平均值 A 时， 5≤有效投标文件＜7

家 时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；

若有效投标文件≥7 家，应去掉其中的二个最高价

和二个最低价。

评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法

二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、

投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程

中的计算错误可作调整。

2.2.3
投标报价的偏差率计算

公式
偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×1

00%

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4
（1）

资信业绩评
分标准

企业业绩
(0~8.00)

投标人自2021年7月1日（含）以来，承担过单项合
同建筑面积在1.5万平方米及以上公共建筑（包含
装饰装修）的设计业绩（厂房、住宅、公寓除
外），有1个业绩得4分，满分8分。（须提供中标
通知书、合同，时间、面积均以设计合同为准;提
供的证明材料须反映出相关数据和内容，否则视为
未提供，上述资料均以江苏省公共资源交易经营主
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体信息库的扫描件为准。资格审查业绩与评分业绩
不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得）

项目负责人业绩
(0~4.00)

投标人自2021年7月1日（含）以来，项目负责人在
本投标单位以设计项目负责人身份承担过承担过单
项合同建筑面积在1.5万平方米及以上公共建筑
（包含装饰装修）的设计业绩（厂房、住宅、公寓
除外），有1个业绩得4分，满分4分。（须提供中
标通知书、合同，时间、面积均以设计合同为准;
提供的证明材料须反映出相关数据和内容，否则视
为未提供，上述资料均以江苏省公共资源交易经营
主体信息库的扫描件为准。资格审查业绩与评分业
绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可兼
得）

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

2.2.4
（2）

设计方案
项目的理解与设计策略
(0~5.00)

对项目条件、周边环境、文化背景及任务书要求有
准确深入的调研分析。设计思路具有针对性，能准
确把握项目核心问题并提出合理解决方案。
(优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0)

建筑功能与室内设计
(0~8.00)

建筑布局和功能分区科学合理；建筑设计各项内容
完整合理并满足设计任务书要求；建筑设计符合国
家规范标准及地方规范要求；各项经济技术指标满
足招标人功能需求。根据设计重点，绘制主要空间
效果图，提供总数不少于10张，包括办公室、接待
室、会议室、主入口门厅、餐厅及包房、电梯厅、
卫生间、党建活动室等主要空间。且平面布置方案
与效果图对应，符合中央企业性质的办公风格，遵
循“庄重、大气、简洁、高效、科技、绿色、”六
大核心原则，体现国家使命、行业引领、稳健可靠
的企业形象。
(优=8.00;良=7.50;中=7.00;差=6.50;无=0)

实验用房设计
(0~10.00)

设计理念先进，对项目总体认识全面深刻，论述完
整清晰，整套技术方案材料齐全、完整、清晰；
对智慧实验室有很好的设计认识和解决方案 ，同
时兼顾初投资和运行管理，方案可行，运行节能；
对项目重点、难点、专业设计认识深刻、表述全面
准确，解决方案科学、系统、安全 、经济。
(优=10.00;良=9.50;中=9.00;差=8.50;无=0)

各专业方案设计及设计
深度
(0~5.00)

专业方案合理可行、符合发包人要求。具备科学
性、合理性、完整性、可实施性。各专业设计方案
应包括但不限于结构、给排水、电气、暖通、智能
化等。
(优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0)

质量控制及保证措施
(0~4.00)

投标人对设计质量的控制、保证体系及保证措施是
否完善、合理。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)

成本控制及保证措施
(0~4.00)

投标人对设计成果的方案经济性，以及价值与功能
的控制及技术经济分析是否完善、合理。本项目实
施限额设计，设计概算不可超投资估算。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)
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设计进度计划
(0~4.00)

承诺的工期满足招标文件要求；总体进度计划和各
阶段进度计划是否合理可行、保证措施是否可靠；
对可能出现的进度偏差是否有监控及应对措施等。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)

后续服务保证措施
(0~4.00)

承诺后续服务满足招标人要求，后续期间的服务内
容合理可行、保证措施可靠；对于后续期间可能出
现的紧急情况有应对措施。
(优=4.00;良=3.60;中=3.20;差=2.80;无=0)

重点难点分析及合理化
建议
(0~6.00)

根据投标人设计重点难点分析及应对解决方案的分
析到位、措施得当、考虑全面情况进行评分。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

是否设置篇幅扣分: ☑ 是
设计方案总篇幅要求:不超过200页，每超过1页的，扣0.01分，最多扣0.2
分。

2.2.4
（3）

投标报价评
分标准

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分，每

低1%扣0.2分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

2.2.4
（4）

其他因素评
分标准

项目负责人
(0~4.00)

具有工程建设类正高级（研究员级或教授级）工程
师职称证书的得4分；具有工程建设类高级工程师
职称证书的得2分；具有工程建设类工程师职称证
书的得1分。（提供职称证书，相关证明材料以江
苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为
准。）

建筑专业人员
(0~4.00)

建筑专业人员1名：具有国家一级注册建筑师执业
资格的得2分；同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）

给水排水专业人员
(0~4.00)

给水排水专业人员1名：具有注册公用设备工程师
(给水排水)执业资格的得2分；同时具有建设工程
类高级工程师及以上职称证书的加2分，具有建设
工程类中级职称证书的加1分。满分4分。（提供注
册证书、职称证书，以本单位注册证书为准，若注
册证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公
共服务平台查询截图为准；相关证书以江苏省公共
资源交易经营主体信息库中的扫描件为准）

结构专业人员
(0~4.00)

结构专业人员1名：具有一级注册结构工程师执业
资格的得2分；同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）
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电气专业人员
(0~4.00)

电气专业人员1名：具有注册电气工程师（供配电
)资格的得2分。同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）

暖通专业人员
(0~4.00)

暖通专业人员1名：具有国家注册公用设备工程师
（暖通空调）资格的得2分。同时具有建设工程类
高级工程师及以上职称证书的加2分，具有建设工
程类中级职称证书的加1分。满分4分。（提供注册
证书、职称证书，以本单位注册证书为准，若注册
证书上不体现单位名称的以全国建筑市场监管公共
服务平台查询截图为准；相关证书以江苏省公共资
源交易经营主体信息库中的扫描件为准）

造价专业人员
(0~4.00)

造价专业人员1名：具有国家一级注册造价工程师
资格的得2分。同时具有建设工程类高级工程师及
以上职称证书的加2分，具有建设工程类中级职称
证书的加1分。满分4分。（提供注册证书、职称证
书，以本单位注册证书为准，若注册证书上不体现
单位名称的以全国建筑市场监管公共服务平台查询
截图为准；相关证书以江苏省公共资源交易经营主
体信息库中的扫描件为准）

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）
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1. 评标方法

  本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定

的评分标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投

标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以监理大纲/勘

察纲要/设计方案/全过程实施方案得分高的优先；如果监理大纲/勘察纲要/设计方案/全过程实施方案得分

也相等，按照评标办法前附 表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员应签署《专家声明书》，并共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组

织领导工作。

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；
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3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不

得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决

定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的

实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准

的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，作无效标处理：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；或不符合第二章“投标人须知”第1.4

项的规定；

（2）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；（投标文件中的投标函未加盖合法

有效电子签名）

（3）投标联合体没有提交共同投标协议；

（4）投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

（5）未按招标文件规定的格式填写，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件的，经评标委员

会评审未通过的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（11）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）不符合招标文件有关暗标的要求。

（13）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）的；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）法律法规规定的其他应当否决投标的情形； 

投标文件中的材料不符合第一章投标人须知3.5.7条款要求的，评委会应按上述第六款予以否决。

3.2.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并

要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
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3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，评分分

值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.3.2 其他

评审因素各评分点得分应由评委会共同确认，如存在争议，按本章3.6条处理。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本

的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明

材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招投标交易平台要求投标人对投标文件中不明确的内容

进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补

正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄

清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补

正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵

照以下原则:

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数

量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表

规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人

向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

3.5.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次

序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；

评分分值B的计算应按评标委员会成员打分中去掉一个最高分和一个最低分后取平均值；
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3.5.3 采用“评定分离”的项目，经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前

附表规定的中标候选人数量，但不少于3人时，全部推荐为中标候选人。当符合招标文件要求的投标人少于

3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

3.5.4 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签

字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。

3.6 评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经

评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表决可以

通过电子招投标交易平台进行。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款投标做废标处理的；

（2）按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在

书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应

当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委

提出异议的，应当当场重新评审。

4. 定标方法（适用于评定分离项目）

4.1 中标候选人确定方法

4.1.1 当合格投标文件数大于投标人须知前附表规定的数量时，按投标人的综合评分由高至低，推荐

规定数量的中标候选人。

4.1.2 中标候选人公示期间，因异议或投诉，取消相应中标候选人的资格后，招标人根据投标人须知

前附表规定，采用继续定标，招标人继续定标。采用组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人，招

标人组织原评标委员会重新评审补充推荐中候选人；中标候选人小于三家时，评标委员会做出是否具备竞

争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

4.2 定标委员会

4.2.1 定标委员会由招标人按相关要求组建，代表招标人对评标委员会推荐的中标候选人投标文件进

行评审，人员数量详见投标人须知前附表。

4.2.2 定标委员会组长在定标会上推荐产生。

42 / 122



4.2.3 招标人在定标前可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询

情况；招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提出注意事项。定标委员

会委员有疑问的，可以向招标人或者评标专家提问。

4.2.4 与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标工作。

4.2.5 招标人组建定标监督小组，对定标过程进行见证监督。

4.3 定标方法

4.3.1 招标人自收到评标报告之日起10日内进入南京市公共资源交易中心召开定标会。

4.3.2 定标委员会成员根据招标文件规定的定标方法和定标因素进行定标，具体定标方法详见评标办

法前附表。

4.3.3 中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而且

在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标

人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候

选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
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第四章 合同条款及格式
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：中国检验认证集团江苏有限公司

设计人（全称）：【 】

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平

等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综

合楼装修改造项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目设计 。

2. 工程地点：南京市建邺区嘉陵江东街59号南京未来星宸商务中心1#楼、3#楼 。

3. 总建筑面积：约 2万平方米，地上14层，建筑高度约60米。

4. 建筑功能检验检测综合楼，包含办公用房、实验用房、食堂、活动中心、会议培训、档
案/样品及配套辅助空间等。

5. 投资估算：约 万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目设计，包

括但不限于方案设计、初步设计及相关配套服务。涉及建筑主体工程改造更新设计（建筑、

结构、加固、给水排水、暖通空调、电气等）、实验室设计改造、建筑智能化、装饰装修

工程、消防工程、设备工器具等以及与本项目有关的全部设计，同时还包括完成上述设计

内容所有配套咨询服务等，详见第五章发包人要求。

2. 工程设计区域：（1）1#楼2-14层（含专有、共有部分）及1层共有部分（除商铺外）；

（2）3#楼2-14层（含专有、共有部分）及1层共有部分（除商铺外）。

3. 工程设计阶段：方案设计阶段、初步设计阶段，工程全过程中提供配套咨询与协助服务。

4. 工程设计服务内容： 完成满足发包人要求、招标文件、投标文件承诺及现行规范深度

中孰高标准的方案设计、初步设计（含概算及相关专业成果）、报批报审配合、方案汇报

及评审配合、EPC招标技术文件配合、设计交底及在工程的全过程中提供配套咨询与协助

服务。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：以发包人发出的开始设计通知载明日期为准 。

计划完成设计日期：总服务期限45日历天，其中方案设计不超过25天，初步设计不超过20天。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
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四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：固定总价 ；

2. 签约合同价为：

人民币（大写） （￥ 元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表： 。

设计人项目负责人： 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 南京市建邺区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起 生效。

十二、合同份数
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本合同正本一式 贰 份、副本一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、

副本 肆 份，设计人执正本 壹 份、副本 肆 份。

发包人：（盖章） 设计人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

纳税人识别码： 纳税人识别码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

时 间 ： 年 月 日 时 间 ： 年 月 日
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第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合

同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附

录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合

同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面

文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功

能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准

和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书

面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当

事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包

合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利

的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按

照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临
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时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设

计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制房屋建筑工程方案设计文

件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施

工中的设计技术问题、参加竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包

人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服

务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程

设计服务的行为。

1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容
所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最

终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合

同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计

日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合

同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成

果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所

需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的

工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开

始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内

全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
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1.1.6其他

1.1.6.1书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换

和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用

两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方

性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相

应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本

和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应

当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已

充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文

件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确
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定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和

决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。

任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式

通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如

确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同

当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文

件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、

技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建

设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方案设计批准、施工图设计审查等许可、

核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结

果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作

量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的

协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式

及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人
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有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包

人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设

计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出

处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期和（或）设计费用等问题按本合

同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如

发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。

2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的房屋建筑

工程方案设计、初步设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服

务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设

计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设

计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的

姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设

计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包

人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资

料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更

换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对

于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，
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发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求

更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条

款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面

通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项

目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后7天内，向发包

人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括建筑、结构、给排水、暖通、电

气等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及

时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前7天书面通

知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明

继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质

疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约

定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当

理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以

分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分

包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在

专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合

同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工

程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担

连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执

业资格及执业经历等。
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3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与

分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人

有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承

担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在

履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料

发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的

工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设

计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限15天以内，设计人按本合同

约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工

程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人

另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程

质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量等主要技术指标控制

值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设计开始前书面向设计人提出，经发包人

与设计人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致工程设
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计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

5.1.2 对设计人的要求

5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程

设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人

确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为

在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标

准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应

当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增

加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合理确定基础类型、结

构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于设计人的原因导

致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术指标控制值比例的，设计人应当承担相

应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标

及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工

程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确

各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。

5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现

行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定

在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
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5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命年限，并应在工程

设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直

至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同

要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符

合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度

计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点

检查工程设计进度情况。

工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务

的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门

对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人

提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定

外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则

视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律

规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期

自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开

始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的

开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：
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（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或
存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完

成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求

延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合

同条款对期限另有约定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并

就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视

为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的

通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应

设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第14.2款〔设计人违约责任〕承

担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设

计人违约责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计

人无法继续履行合同的情形，设计人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包

人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工
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暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复

工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应

当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工

程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计

文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交

付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程

设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指

示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况

下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的

建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文

件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、

图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的

通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内

容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审

查期重新起算。

58 / 122



合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程

设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发

包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，

发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文

件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改

设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新

提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索

赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安

排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发

包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人

组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议

批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第7条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设

计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及

发包人增加费用的，设计人应按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、

窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有

权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕

的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的

设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活

及交通等方面的便利条件。
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9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验收服务。如果发包

人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所

需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，

主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发包人所做的各项工

作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方

米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，

在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范

围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合

同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当

事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围

以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低
于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设

计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出
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要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，设计人有权不开始

设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出

修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支

付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定

的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

10.6支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设

计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较

大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合

同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计

工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或

完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，

由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用

合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条

款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书

面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专

用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。

逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
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12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责

和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工

程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的

建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或

委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计

人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面

同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，

发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修

改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复

制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程

设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的

工程设计资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印

刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专

有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作

的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设

计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按

该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专

用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设

计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要

求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重
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新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，

发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付

设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承

担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付

的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按

专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费

中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的

设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建

设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定

向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的主要技术指标控

制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除

未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的

自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条

款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，

并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17

条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另

一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明
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不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不

可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事

人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后,在合理期限内修改后仍不

能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计

人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取

得一致意见并形成书面协议。

合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完
工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，
违约一方应当承担相应的违约责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补

充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解

达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列
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约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另

有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一

名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争

议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争

议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准

及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人

可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵

照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采

用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方

式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响

其效力。
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8其他合同文件包括：/ 。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中

华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《建设工程勘察设计管理条例》、工程所在地现行有

效的建设工程管理规定、消防/环保/节能/安全生产等相关法律法规及规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：国家、行业及江苏省、南京市现行有效的设计、建筑、结

构、装饰装修、消防、给水排水、暖通空调、电气、智能化、节能、环保、安全、实验室建设等

规范、标准、规程，以及经发包人确认的发包人要求和技术要求中孰高者。

国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：不适用；

提供国外技术标准的名称：/ ;

提供国外技术标准的份数：/ ；

提供国外技术标准的时间：/ ；

提供国外技术标准的费用承担：/ 。

发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：本项目定位为检验检测综合楼，应满足发

包人对办公、实验、食堂、活动中心、会议培训、档案/样品等复合功能需求；实验室面积占比、

工艺流程、承重、通风排风、给排水、电气负荷、消防、危化/环保/职业健康、安全疏散及智能化

等专项要求，应以发包人确认的发包人要求为准。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标函及

其附录（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；

（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。

1.6 联络

1.6.1 除其他专用条款另有约定外，发包人和设计人应当在 15天内将与合同有关的通知、批
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准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前5天以书

面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点： ；

发包人指定的接收人为： ；

发包人指定的联系电话及传真号码： ；

发包人指定的电子邮箱： 。

设计人接收文件的地点： ；

设计人指定的接收人为： ；

设计人指定的联系电话及传真号码： ；

设计人指定的电子邮箱： 。

发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，任一方拒收

的，不影响文件的送达，但不视为拒收方认可文件内容。

1.8 保密

保密期限：自合同签订之日起至相关信息依法公开或发包人书面解除保密义务之日止；商业

秘密、未公开技术资料及检测业务信息的保密义务不因合同终止而免除。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 设计人应协助发包人完成向行政机关及发包人集团内部的报批报备，并根据行政机关及

发包人集团内部的意见完善设计，除非设计人不配合或拖延配合等设计人原因导致报批报备时间

增加的，否则相关报批报备的时间不计入工期，若因发包人原因导致设计周期延长的，设计人同

意仅延长设计周期而不再增加费用。

2.1.3 发包人其他义务：按合同约定提供既有房屋资料、权属/交付资料、项目备案文件、发包

人要求及发包人已掌握的现场资料；组织业务部门确认功能需求和阶段成果。

2.2 发包人代表发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；
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联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人进行日常沟通、资料交接、会议组织、一

般技术意见反馈；涉及合同价款、设计范围、设计周期、付款、解除、索赔、重大功能变更等事

项，须经发包人书面盖章确认。

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 7 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需（需 / 不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：不得擅自降低设计标准或扩大投资；应进行现场踏勘和既有建筑条件

复核；应提交各专业校审记录；应配合EPC招标技术答疑和合同技术附件编制；应配合发包人行

政机关及集团内部的报批报审；应在工程的全过程中提供配套咨询与协助服务等；做好与后期深

化设计（施工图设计）等进一步设计的衔接工作、解决设计衔接中的技术问题；应对成果文件的

完整性、准确性、合规性和可实施性负责。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓 名： ；

执业资格及等级： ；

注册证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人组织并统筹本项目设计服务、协调各专业、

签收/发送项目文件、参加会议并对设计成果质量负责；涉及合同价款、工期、范围调整、索赔、

解除等事项，须经设计人加盖公章确认。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。
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设计人擅自更换项目负责人的违约责任：每发生一次，应向发包人支付5万元违约金；造成损

失的，设计人另行赔偿。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：每逾期一日按签约合同价万分之五向发

包人支付违约金；逾期超过7日的，发包人有权解除合同，设计人应当退还全部已收取款项，并按

照签约合同价的20%支付违约金。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：收到开始设计通知后3日内，并应与

投标文件承诺人员一致。不一致的，设计人应向发包人支付5万元违约金，且需在3天内更改，逾

期无法完成更改的，发包人有权解除合同，设计人应当退还全部已收取款项，并按照签约合同价

的20%支付违约金。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

每发生一次，应向发包人支付5万元违约金；造成损失的，设计人另行赔偿。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：全部工程 。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：任何工程均不允许分包 。

其他关于分包的约定：/ 。

设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/ 。

分包工程设计费支付方式：/ 。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：不适用。

4. 工程设计资料

4.2 逾期提供的责任：发包人提交通用条款第4.1条约定之文件和资料超过约定期限的，设计

人可以按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延，但设计人需在发包人超过约定期限后向

发包人每天提供顺延天数的书面通知，逾期提供的，当天不计入顺延期限。同时，设计人同意并

认可，发包人逾期提供文件和资料的，只需延长设计周期，无需增加设计费用，且无论设计周期
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延长多久，设计人均不主动解除本合同。

5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1.2 设计人同意并认可，设计人在签署本协议前已经仔细核实发包人要求的技术指标，发

包人主要技术指标控制值符合有关工程设计标准的要求。

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：满足检验检测综合楼使用功能、办公与实验空间组织、

装修改造、机电及消防合规、安全生产、节能环保、智慧楼宇/智能化等要求；不得低于招标文件、

发包人要求和现行规范标准中的孰高者。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：同本专用条款第1.4款约定，并以项目所在地现行有效强

制性标准和发包人书面确认的较高要求为准。若对同一设计目标存在多种非强制性标准的，设计

人应当向发包人书面披露适用不同设计标准的差异（包括但不限于功能性、匹配性、实用性、衔

接性、造价等），并根据发包人的选择确定设计方案。若设计人未能履行前述义务或者披露不全

面充分及错误的，由此造成的整改后果及损失由设计人承担。因发包人采纳设计人的建议或遵守

基准日期后新的规定或标准，发包人同意设计人延长设计周期，但设计人不得因此要求增加设计

费用，设计周期的延长长度以发包人聘请的第三方工程咨询机构意见为准。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：设计成果应满足发包人确认的投资控制、

面积、功能、实验室比例及各专业技术指标不得偏离；未经发包人书面同意，不得突破经确认的

投资估算、功能面积和主要技术指标。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：方案设计、初步设计及配套成果应达到国家、江苏省、南京市

现行设计文件、发包人要求中孰高者的编制深度规定，并满足报批报审、EPC招标和发包人内部

决策需要。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按国家现行规范、既有建筑设计使用年限及

装修改造范围分别确定，并在设计文件中明确。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要

求的质量标准，设计人同意此种情况下只延长设计周期不增加设计费用。

6.工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制
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合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同生效且收到开始设计通知后3日内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各阶段成果提交时间、资料需求清单、

发包人审查节点、报批报审配合节点、EPC招标配合节点、专业负责人和会议计划。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：5个工作日。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（1）发包人延迟提供的部分工程设计资料不影响设计工作前期推进的，不视为因发包人原因

导致工程设计进度延误。

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求需为功能需求、投资控制指标或审批路径发生

重大调整。

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：/ 。

设计人应在发生进度延误的情形后 3天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形

后 7 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 10 天内进行审查并书面答复。发包人逾期

答复的，设计人应当以书面形式催告，经设计人书面催告后满5个工作日发包人仍未答复的，视为

发包人同意就合理设计周期顺延事项继续协商，不视为发包人同意增加合同价款。任何增加合同

价款、调整设计范围或确认索赔的事项，均须经发包人加盖公章或合同专用章书面确认后方可生

效。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，设计人同意并认可仅要求延长

合理设计周期，不要求增加设计费。

6.4 暂停设计

本项约定的第6.4.1款、第6.4.3款及第6.4.4.款情形下，设计人同意仅延长合理设计周期，不再

要求增加费用。

6.4.4 设计服务暂停的，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认

的合理期限，但该期限不得超过三十天。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：无 。

7.工程设计文件交付
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7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：可编辑电子文件（含DWG、

DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、BIM模型如有）及PDF盖章版；电子文件不得加密或设置影

响发包人合理使用的权限。

8.工程设计文件审查

8.1 设计人同意并认可由于发包人属于央企集团公司，会签等审查审批流程较长，原则上设

计人的设计文件审查期限不超过 30 天。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：由发包人组织书面审查、会议审查或专家评审；具体时间

以发包人书面通知为准，设计人应按通知参加并修改完善。

8.6 因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此延长的设

计周期由发包人承担，设计人同意并认可不增加设计费用。

9.施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：提供合理现场踏勘、资料

查阅、会议沟通及必要门禁协调；设计人现场人员的交通、食宿、设备、安全防护等费用除发包

人书面同意外由设计人自行承担。

9.2 设计人应当在交付设计文件并经审查合格后 至本项目整体竣工验收合格并完成设计相关

资料归档前的时间内提供施工现场配合服务。

10.合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（ 1）单价合同

单价包含的风险范围：不适用 。

风险费用的计算方法：不适用 。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用 。

（ 2）总价合同

总价包含的风险范围：固定总价已包含完成本合同约定范围内全部设计及配套服务所需人工、

校审、现场踏勘、会议、差旅、税费、保险、管理费、利润、全部风险费用及投标承诺费用。

风险范围以外合同价格的调整方法：（1）因发包人书面要求增加合同范围外服务且经发包人

委托的第三方工程造价咨询机构确认费用上升超过了合同约定总价的100%的，双方可以协商一致

后调整价格；（2）因发包人需求变更导致项目规模/性能发生重大变化导致工作量实质增加且经
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发包人委托的第三方工程造价咨询机构确认工程量增加超过了合同约定的100%的，双方可以协商

一致后调整价格；（3）为免疑义，设计人同意诸如家具及其位置调整、装修风格调整等美观方面

的设计调整无论工程量如何均已包含在总价风险范围内。

风险费用的计算方法： 。

（ 3）其他价格形式： 。

10.3 定金或预付款

见附件6。

11.工程设计变更与索赔

设计人同意并认可，11.2及11.4情形下，设计人仅申请设计周期的延长，不再要求设计费的增

加。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 3 天内书

面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 7 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到

设计人书面声明后的 10 天内，予以书面答复。发包人答复的，设计人应当以书面形式催告，经

设计人书面催告后满 5 个工作日发包人仍未答复的，视为发包人同意就合理设计周期顺延事项继

续协商，不视为发包人同意增加合同价款。任何增加合同价款、调整设计范围或确认索赔的事项，

均须经发包人加盖公章或合同专用章书面确认后方可生效。

12.专业责任与保险

12.2 设计人 需（需 / 不需）有发包人认可的工程设计责任保险，并在合同履行及责任期内

持续有效。设计人应当提供有关工程设计责任保险的相关证明文件。

13.知识产权

关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反

映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人或原权利人所有；设计

人仅可为履行本合同目的使用。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得复制、披

露、转让、许可、发表或用于本项目以外目的。

13.1关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权等依法不得转让的人身权外，

设计成果及其可交付文件的著作财产权、使用权和修改权在发包人付清相应阶段费用后归发包人

享有；发包人有权为本项目建设、运营、维修、改造、审计、招标采购、报批报审及争议处理目

73 / 122



的复制、修改和使用。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人不得将本项目成果用于本项目以外工

程，不得擅自对外宣传、申报奖项或披露项目图片/资料；确需使用的，应取得发包人事先书面同

意，否则应当按照 5000元/次支付违约金。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：已包含在签约合同

价中；设计人应保证发包人使用设计成果不侵犯第三方权利，因设计人原因产生的侵权责任由设

计人承担。

14.违约责任

当本合同一方发生一切违反本合同的行为而使非违约方遭受任何损害、损失、增加支出或承

担额外责任，包括因此而发生的费用，如律师费、诉讼费、保全保险费、公证费、调查取证费、

执行费等，非违约方有权获得违约方全额赔偿，并且本合同约定有违约金的违约方还需向非违约

方另行支付违约金。

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：因发包人无正当理由解除合同的，按通用条款及已完成

且经发包人委托的第三方工程咨询机构确认的合格工作量结算；不另行承担违约金。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款

市场报价利率（LPR）计算逾期付款违约金，且以逾期应付款为基数。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：因设计人擅自解除合同或不履行合同或因违约导致合同

解除的，设计人应当退还全部已收取费用，并按合同约定总价的20 %支付违约金。设计人违反合

同约定但未另有具体违约金标准的，每次按本合同总价2%向发包人支付违约金；不足以弥补损失

的，另行赔偿。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：每逾期一日按本合同总价0.5%支付；逾期超

过7日或影响项目招采/报批关键节点或造成其他严重后果的，发包人有权解除合同，设计人应当

退还全部已收取费用，并按合同约定总价的20%支付违约金，不足以弥补损失的，另行赔偿。设

计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：无上限 。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：无上限 。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：因设计人原因导致突
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破经发包人书面确认的投资、面积、能耗、实验室功能等控制指标的，设计人应无偿修改；造成

损失的，应赔偿损失，并按签约合同价5%支付违约金；若造成损失的，应另行赔偿。若因此导致

逾期交付设计文件的，设计人应按照专用条款第14.2.2款支付违约金。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权要求解除分

包、暂停付款或解除本合同；若发包人选择解除本合同的，设计人应当退还全部已收取费用，并

按签约合同价20%支付违约金，不足以弥补损失的，另行赔偿。若因此导致逾期交付工程文件的，

设计人应按照专用条款第14.2.2款支付违约金。

15.不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：无 。

16.合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

设计人同意并认可，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批的，不属于可以解

除合同的情形。

（ 1）设计人工程设计文件存在质量问题，经发包人催告后 , 在15日内修改后仍不能满足国

家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求或发包人要求中孰高者的，发包人可以解除

合同；

（ 2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人书面催告后，在 30 天内仍未支付的，

设计人可以解除合同；

（ 7）若设计人的设计成果不符合发包人要求且经三次调整后仍无法满足的，发包人有权提

前终止本合同且不承担违约责任，但对于发包人已认可部分的设计成果，发包人应按照第三方工

程造价咨询机构认定的工作量所对应的价款支付设计费用。

17.争议解决

本合同项下的争议解决以发包人委托的第三方工程造价咨询机构的认定为准。

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意；不设争议评审前置程序。
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17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/ 。

选定争议评审员的期限：/ 。

评审所发生的费用承担方式：/ 。

其他事项的约定：/ 。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/ 。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（ 1）向 仲裁委员会申请仲裁；

（ 2）向 工程所在地有管辖权的 人民法院起诉。

18.其他（如果没有，填“无”）

无。

附件

附件 1 ：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2 ：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览

附件 3 ：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 4 ：设计人主要设计人员

附件 5 ：设计进度表

附件 6 ：设计费明细及支付方式
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附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目设计，包括不限于方案设计、

初步设计及相关配套服务。涉及建筑主体工程改造更新设计（建筑、结构、加固、给水排水、

暖通空调、电气等）、实验室设计改造、建筑智能化、装饰装修工程、消防工程、设备工器具

等以及与本项目有关的全部设计，同时还包括完成上述设计内容所有配套咨询服务等，具体详

见第五章发包人要求

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、初步设计、工程的全过程中需提供配套咨询与协助服务（含在后续施工图设

计中，解决初步设计与施工图设计之间的衔接、冲突问题等）。

三、各阶段服务内容

1. 方案设计阶段

（ 1）与发包人及发包人聘用的顾问充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出

本项目的发展规划和市场潜力；

（ 2）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要

求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（ 3）根据政府部门的审批意见及发包人的要求在本合同约定的范围内对设计方案进行修改

和必要的调整， 以通过政府部门审查批准及发包人集团内部审查批准；

（ 4）协调发包人委托的各专业顾问公司的工作，对其设计方案和技术经济指标进行审核，

提供咨询意见。在保证与该项目总体方案设计相一致的情况下，接受经发包人确认的顾问公司

的合理化建议并对方案进行调整；

（ 5）配合发包人进行人防、消防、交通、绿化及市政管网等方面的咨询工作；

（ 6）负责完成人防、消防等规划方案，协助发包人完成报批工作。

2. 初步设计阶段

（ 1）负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专

业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定及发包人要求；
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（ 2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行交通、园林、

人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作（如有），提供相关的工程用量参数，并

负责有关解释和修改。

3. 施工图设计阶段

（ 1）向发包人及后续施工图设计单位移交全套方案、初步设计原版图纸、计算书、技术控

制指标、概算基础资料等全部原始技术文件；

（ 2）按发包人通知参加图纸对接、技术交底会议，对施工图深化过程中产生的方案、初设

边界冲突、技术参数矛盾提供技术解释与协调解决方案；

（ 3）针对规划、发改、住建等主管部门审查过程中涉及原方案、初步设计基础条件的问

题，配合完成答疑、资料补充；

（ 4）配合发包人开展施工图、工程招标相关的原设计边界、技术标准答疑工作。
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附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 项目立项报告和审批文件 各 1 方案开始 3 天前

2
发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、
给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业
的具体要求）

1 方案开始 3 天前

3 方案设计确认单（含初设开工令） 1 初步设计开始 3 天前

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）
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附件 3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 方案设计文件 天

2 初步设计文件 天

特别约定：

1. 在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满

足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2. 上述设计时间不包括法定的节假日。

3. 图纸交付地点：发包人指定地点及/或发包人指定电子平台；电子文件不得加密或设置限制

发包人合理使用的权限。

4. 如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提

供，但发包人应向设计人支付工本费。
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附件 4 ：

设计人主要设计人员表

名 称 姓名 职务 注册执业资格 承担过的主要项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、项目组成员

项目负责人

项 目
副负责人

建筑专业
负责人

结构专业
负责人

给水排水
专业负责人

暖通空调
专业负责人

建筑电气
专业负责人
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附件5：

设计进度表

82 / 122



附件6：

设计费明细及支付方式

一、设计费总额：【以中标价填写】

二、设计费总额构成：

1. 工程设计基本服务费用：固定总价：【以中标价填写】

2. 工程设计其他服务费用：无

3. 合同签订前设计人已完成工作的费用：无

4. 特别约定：

（ 1）工程设计基本服务费用包含完成本合同约定服务所需全部现场踏勘、会议、差旅

及配合费用，不另行计取；长期驻场服务如需纳入，应经发包人书面确认。

（ 2）其它：发包人应当按照约定的设计阶段支付进度款。每次付款前，设计人应当提

供等额有效的增值税专用发票，否则发包人可以相应顺延支付进度款，但设计人不得据此停

止设计工作。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

具体支付时间如下：
1. 本合同生效后且设计人提供等额有效的增值税专用发票后15日内，发包人向设计人

支付设计费总额的 20% 作为预付款，计 元，设计合同履行完毕后，预付款抵

作部分工程设计费。

2. 第一阶段：设计人向发包人提交全套方案设计文件，经发包人书面确认后15日内，

发包人向设计人支付设计费总额的 30%, 计 元。

3. 第二阶段：初步设计成果及概算取得主管部门正式批复、全套初步设计图纸及电子

资料完整交付发包人、完成评审答疑工作并通过后15日内，发包人向设计人支付设计费

总额的 40%, 计 元。

4. 第三阶段：施工图设计单位开展图纸深化期间，设计人按发包人要求及时到场对接、

提供方案及初设原始技术资料、配合解决方案与施工图衔接冲突，施工图审批通过后15日

内， 发 包 人 向 设 计 人 支 付 设 计 费 总 额 的 10%，计 元。
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第五章 发包人要求
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设计任务书

一、设计要求

1.项目概况

项目名称：中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修

改造项目。

本项目位于南京建邺区雨润大街与嵩山路交汇处，资产用途为检

验检测综合楼。建筑类型为独栋建筑（分为相连的两幢楼），建筑面

积共约 2万平方米。该项目目前已完成建筑、结构、供配电、排水系

统，并通过一次消防验收。本次实施室内整体装修及专项功能改造。

本建筑主体结构、外立面、幕墙、室外总体工程均已完工并验收

合格；原有强弱电主干管网、给排水主管网、消防主管网已布设到位，

设计单位需依托现有管线、结构荷载、消防条件开展深化设计。

2.设计范围及内容

本次拟对 1#楼、3#楼的 2~14 层（含专有、共有部分）及 1 层共

有部分（除商铺外，含大堂）进行装修改造，包括但不限于：业务办

公区装修、实验室装修、大堂及公共配套区域装修、结构加固等，包

含范围内的相应各专业设计内容。

业务办公区域主要包括办公室、开放式办公区域、部门内部会议

室（洽谈室）；业务配套主要包括公共会议室（多功能会议室）、档

案室、党建文化中心等；实验室装修部分包含食品实验室、半导体检

测实验室、润滑油检测实验室、化肥实验室，及实验用品库、样品室，
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且存在部分预留楼层；公共配套区域装修包括大堂、餐饮配套、员工

生活配套、茶水间及茶歇区、机房设备间及库房等。结构加固主要包

括因档案室、实验室重型设备等产生的加固需求。

本次对建筑 1#楼、3#楼的 2~14 层（含专有、共有部分）及 1 层

共有部分（除商铺外，含大堂）实施整体装修改造，设计范围包含室

内装饰装修、建筑局部改造、结构加固、机电系统深化、实验室专项

系统、智能化、消防完善、环保治理、导视系统、固定家具及实验室

配套设施布局等。

3.项目使用功能的要求

本文件所列功能需求为现阶段初步考虑，不作为最终设计依据。

招标结束后，项目具体功能内容以招标人实际要求为准。

办公满足 600人日常办公需求，体现央企形象，展现企业文化和

品牌价值。实验室拥有智能化系统，且具备通过 CMA/CNAS专业认证的

条件，满足 ISO/IEC17025等国际标准要求。

本项目为检验检测综合楼，实验室面积应当大于业务办公区面积，

项目总建筑面积为 18878.1㎡，实验室面积应按大于 9440㎡进行规

划，实验室面积包括检测室、仪器室、样品室、实验室人员办公用房、

实验档案室等。整体功能分区明确，1#楼以业务办公区域为主，3#楼

以检验检测实验室为主。

业务用房设计（拟于 1#楼 6-14 层）需含有贵宾接待室、办公室

（包括 40㎡、35㎡及 25㎡三种规格，其中 40㎡独立办公室 1间、35㎡

独立办公室 6 间、25㎡独立办公室约 18 间、25㎡合署办公室约 44

86 / 122



间）、开放式办公区域（普通办公工位面积为 7.78㎡）、部门内部会

议室（洽谈室）等。

业务配套（拟于 1#楼 4-5层）需含有公共会议室（包括 100人、

50人、25人等规格）、档案室、值班室、党建文化中心等。

实验用房设计需含有食品实验室、半导体检测实验室、润滑油检

测实验室、化肥实验室、办公室（25㎡独立办公室）、普通办公工位、

实验室用品库、样品室及实验室预留楼层等（实验室需求见附件一）。

公共配套设计需含有一层共有部分（除商铺外，含大堂）、餐饮

配套（拟于 1#楼 2-3层，含厨房、公共食堂、食堂包厢等）、员工更

衣室、员工活动室、健身房及运动场地、员工休息区、茶水间及茶歇

区等。

除暂定的楼层分布外，设计中应遵循以下原则：业务用房集中在

高楼层；大型配套区域（如会议室、档案室、餐饮配套、健身房及运

动场地等）集中在低楼层；小型配套区域（如部门内部会议室、员工

休息区、茶水间及茶歇区等）合理分布于各个楼层。

同时，设计中还应充分考虑预留楼层的装修程度、标准以及效果，

以满足后期的新增、改造需求。

本项目含 1#楼、3#楼两幢相连建筑，设计中应充分考虑部分楼层

的连接贯通、配套设计及使用影响。1#楼、3#楼之间的廊桥连接设计

需做到布局科学、通行便捷且功能分区相对独立，保障重点客户、领

导可从 1#楼直达 3#楼的检验检测实验室。

设计中需考虑到实验室所需的洁净、防静电、恒温恒湿、通风排
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风、给排水、大功率用电、承重、防爆、危化品、废液、危废暂存、

废气处理、生物安全等特殊要求，并考虑到档案室、重型设备等产生

的加固需求。

4.其他要求

本项目设计应严格遵循依法合规、安全可靠、功能适用、经济合

理、绿色低碳、集约高效总体原则，充分体现央企项目建设的规范性、

严谨性和示范性。设计单位需结合检验检测综合楼的功能定位，统筹

考虑办公管理、实验检测、样品流转、客户服务、会议培训、公共配

套及未来发展预留等需求，合理规划功能布局、人流物流动线、实验

与办公分区、先进安全的智能化系统、公共空间配置和设备设施条件，

确保建筑空间满足现阶段使用需求并兼顾后续拓展。

设计方案应严格执行国家、行业及地方现行规范标准，符合规划、

消防、环保、节能、安全生产、职业健康、绿色建筑和初设审查等相

关要求。设计应注重安全性、实用性和可实施性，避免片面追求豪华

装饰和过度设计，合理控制建设成本和后期运行维护成本。室内外空

间效果应简洁大方、庄重稳健、协调统一，体现央企形象和检验检测

行业专业、严谨、可信的特点。

设计单位应充分考虑实验室专业性和公共建筑使用便利性，个别

实验室做到人机分离，对涉及特殊需求的区域进行专项分析和预留设

计。对未来预留区域，应兼顾近期建设条件和远期功能转换需求，合

理预留必要的机电、管线、荷载、通风、排水和设备搬运条件，确保

项目建成后运行安全、管理便利、维护高效、适度超前。
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二、适用规范标准

本项目设计应符合国家、行业及江苏省、南京市现行有关法律法

规、工程建设强制性规范、设计标准、初设审查要求和主管部门管理

规定。设计单位应根据本项目检验检测综合楼的功能定位，结合办公、

实验检测、样品收发、报告审核、客户接待、会议培训、公共配套及

未来预留区域等实际需求开展设计。

本项目设计依据包括但不限于以下规范、标准：

（1）《民用建筑通用规范》GB 55031-2022；

（2）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；

（3）《消防设施通用规范》GB 55036-2022；

（4）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021；

（5）《建筑环境通用规范》GB 55016-2021；

（6）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021；

（7）《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021；

（8）《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；

（9）《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021；

（10）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019；

（11）《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019；

（12）《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019；

（13）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

（14）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

（15）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；
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（16）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；

（17）《建筑采光设计标准》GB 50033-2013；

（18）《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024；

（19）《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015；

（20）《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019；

（21）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012；

（22）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015；

（23）《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；

（24）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

（25）《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

（26）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

（27）《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015；

（28）《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

（29）《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018；

（30）《数据中心设计规范》GB 50174-2017；

（31）《检验检测实验室设计与建设技术要求 第 1部分：通用要

求》GB/T 32146.1-2015；

（32）《检验检测实验室设计与建设技术要求 第 3部分：食品实

验室》GB/T 32146.3-2015；

（33）《检验检测实验室技术要求验收规范》GB/T 37140-2018；

（34）《检测实验室安全 第 1部分：总则》GB/T 27476.1-2014；

（ 35）《检测实验室安全  第 2 部分：电气因素》 GB/T 
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27476.2-2014；

（ 36）《检测实验室安全  第 5 部分：化学因素》 GB/T 

27476.5-2014；

（37）《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024；

（38）《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008；

（39）《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013；

（40）《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472-2008；

（41）《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010；

（42）《洁净室及相关受控环境》GB/T 25915系列现行版本；

（43）《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010；

（44）《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022；

（45）《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；

（46）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 

50493-2019；

（47）《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023；

（48）《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020；

（49）《污水综合排放标准》GB 8978-1996；

（50）《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996；

（51）《电子工业水污染物排放标准》GB 39731-2020；

（52）江苏省、南京市关于规划、建设、消防、施工图审查、绿

色建筑、节能、环保、安全生产、职业健康等方面的现行管理规定。

若上述规范、标准在本项目实施期间发生修订、废止或替代，应
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执行最新有效版本。对食品实验室、半导体检测实验室、润滑油检测

实验室、化肥实验室及未来预留区域涉及的洁净、防静电、恒温恒湿、

通风排风、给排水、大功率用电、承重、防爆、危化品、废液、危废

暂存、废气处理、生物安全等专项内容，设计单位应结合实际功能需

求进一步核对适用规范，并在方案设计、初步设计阶段作专项说明。

三、成果文件要求

1.成果文件应包括但不限于以下内容：

（1）设计说明文件：包括设计依据、设计原则、功能定位、总体

设计思路、功能布局说明、装修设计说明、消防设计说明、给排水设

计说明、暖通空调设计说明、电气及智能化设计说明、绿色节能设计

说明、实验室专项设计说明、主要材料设备说明等。

（2）方案设计成果：包括总体设计理念、功能分区、平面布局、

空间组织、人流物流动线、办公区与实验区关系、公共配套空间布置、

重点区域效果图及动画表达、主要材料意向、投资估算等。

（3）初步设计成果：包括建筑、装饰装修、结构加固、给排水、

暖通、电气、消防、智能化、实验室专项、导视标识、家具布置等相

关专业的初步设计图纸和设计说明。

（4）实验室专项成果：包括食品实验室、半导体检测实验室、润

滑油检测实验室、化肥实验室及未来预留区域的功能分区、样品流转、

人流物流、通风排风、给排水、电气容量、洁净、防静电、恒温恒湿、

危化品及危废暂存、废气处理、安全防护、环保处理、未来预留条件

等专项说明或图纸。

92 / 122



（5）造价及清单类成果：包括投资估算及设计概算、主要材料清

单、主要设备清单、主要家具及实验室配套设施建议清单等。

（6）汇报类成果：包括设计汇报文件、重点区域效果图及动画、

功能分析图、动线分析图、主要节点说明等。

（7）其他成果：包括发包人要求提供的其他与方案设计、初步设

计及后续深化设计衔接有关的资料。

2.成果文件的深度

（1）成果文件应符合国家、行业及地方现行规范、标准和《建筑

工程设计文件编制深度规定》等相关要求。

（2）方案设计成果应能清晰表达项目总体设计理念、功能分区、

空间布局、主要动线、重点区域效果、实验区与办公区关系、公共配

套配置、投资控制思路等内容，满足发包人方案比选、内部汇报和决

策需要。

（3）初步设计成果应达到指导后续施工图设计和工程实施准备

的深度，明确各专业主要设计方案、主要系统、主要技术参数、主要

材料设备、实验室专项条件、消防安全、绿色节能、智能化及投资测

算等内容。

（4）涉及实验室、检测室、样品收发、危化品、危废暂存、废水

废气处理、洁净、防静电、恒温恒湿、通风排风、大功率用电、设备

承重等特殊功能区域的，应在初步设计阶段明确设计原则、功能条件、

系统需求和预留要求，为后续施工图设计、设备选型和装修实施提供

依据。

93 / 122



（5）各专业成果之间应协调一致，避免出现功能布局、机电条件、

消防安全、实验室专项要求等方面的矛盾或遗漏。

3.成果文件的格式要求

（1）文字说明文件应提供 Word可编辑格式及 PDF格式。

（2）图纸文件应提供 CAD可编辑格式及 PDF格式。CAD文件应保

证图层清晰、外部参照完整绑定或可正常调用，图纸比例、图框、编

号、专业名称、版本号等应规范统一。

（3）汇报文件应提供 PPT，内容应满足发包人内部汇报、方案比

选和决策使用需要。

（4）投资估算、设计概算、材料设备清单等表格类文件应提供

Excel可编辑格式及 PDF格式。

（5）效果图、示意图、分析图等图片文件应提供 JPG、PNG或 PDF

格式，分辨率应满足汇报和打印需要。

4.成果文件的份数要求

（1）方案设计成果：纸质版 8套，电子版 1套。

（2）初步设计成果：纸质版 8套，电子版 1套。

（3）设计汇报文件、主要材料清单、主要设备清单、投资估算或

设计概算等成果：纸质版 2套，电子版 1套。

（4）因发包人内部汇报、方案评审、初步设计审查、造价测算、

后续深化设计衔接或资料归档需要增加成果文件份数的，设计单位应

按发包人要求免费补充提供。
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5.成果文件的载体要求

（1）纸质版要求：纸质成果应装订成册，图纸应按专业分类、顺

序编号。纸质文本和图纸应清晰、完整、便于查阅和归档。

（2）电子版要求：电子成果应以 U盘、移动硬盘或发包人指定的

其他电子载体提交。电子文件内容应与纸质文件保持一致，文件命名

应规范清晰，便于归档、审查和后续使用。

（3）其他要求：所有成果文件应注明项目名称、设计阶段、专业

名称、图纸编号、版本号、出图日期等信息。涉及修改的，应同步提

交修改说明、更新后的成果文件及完整电子版资料。

6.成果文件的展板、模型、沙盘要求

（1）本项目原则上不强制要求实体模型、沙盘。

（2）发包人因汇报、展示、评审或决策需要，要求设计单位提供

展板、效果图、三维模型、动画漫游或其他展示成果的，设计单位应

根据发包人要求配合提供，具体内容、规格和数量由双方另行确认。

（3）设计单位应至少提供满足方案汇报和内部决策需要的重点

区域效果表达，包括但不限于大厅、客户接待区、公共会议区、办公

区、实验室重点区域、员工公共空间等。

7.成果文件的其他要求

（1）成果文件应完整、准确、清晰，各专业之间应相互协调，能

够作为后续施工图设计、工程招标、造价测算和项目实施的基础依据。

（2）设计成果应符合限额设计和投资控制要求，合理控制建设成
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本和后期运行维护成本，避免过度设计和不必要的高标准配置。

（3）设计单位应根据发包人意见、评审意见、主管部门意见及后

续深化需要，及时修改、完善设计成果。

（4）设计单位应配合发包人完成方案汇报、初步设计评审、造价

测算、后续施工图设计衔接、技术答疑及资料归档等工作。

（5）所有成果文件的知识产权、使用权和归档文件应符合合同约

定及发包人管理要求。未经发包人书面同意，设计单位不得将本项目

成果文件用于其他项目或向第三方披露。

（6）因提供任意形式的成果文件而产生的相关费用由设计单位

自行承担。

四、发包人提供的资料

图纸：项目现状各专业图纸。

五、设计周期要求

总设计服务周期：45日历天，自发包人正式下达设计启动通知书

当日起计算。（其中方案设计：25日历天；初步设计：20日历天）
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附件一         实验室需求表：半导体检测实验室

项目 需求内容（检验检测楼 3#楼）

总体概况 建筑面积 659.27 ㎡；楼层： 3 层，预留 4、5 层

实验室房间

数量
2

独立办公室

数量
2

普通办公工

位数量（非实

验室工位）

13

会议室 10 人会议室 1 间。

空调要求 常规设备，无特殊要求。

电力要求 380V 用电插口，无特殊要求。

给排水要求 常规设备，无特殊要求。

承重要求 无特殊要求。

预留面积装

修要求
无特殊要求。

配套功能要

求按需补充
开门宽度 1.5 米，其他无特殊要求。
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实验室需求表：润滑油检测实验室

项目 需求内容（检验检测楼 3#楼）

总体概况 建筑面积 1318.54 ㎡；楼层： 9、10 层，预留 11 层

实验室房间

数量
18（为预估数，实际可能有调整）

独立办公室

数量
2

普通办公工

位数量（非实

验室工位）

8

会议室 1

空调要求

1. 新风系统。

2. 光谱室：空调功率大 0.5 倍。

3. 标液室恒温：22 摄氏度。

电力要求

1. 总配电负荷：≥150kW。

2. 供电分类：单相 220V，独立回路；三相 380V，专线敷设；精密仪器

配套在线式 UPS 稳压电源。

3. 实验室专用等电位接地，接地电阻≤4Ω，防静电、抗电磁干扰。

4. 照明、大功率加热、精密仪器回路完全分离，分设空开+漏电保护器。

给排水要求

1. 给水：市政自来水（水压 0.2～0.4MPa）。

2. 排水：管道采用耐油耐酸碱 UPVC/PP 管材，地面找坡有排水孔；水

池、地漏加装隔油防堵装置，油水、废液严禁直排管网。

3. 废水分两类收集：普通清洗废水、含油/含化学试剂危废废液，分类

桶装暂存，委托资质单位处置。

承重要求
大多数设备要求楼板承重不小于 350 公斤/平；其中有 2-3 台设备，占地

约 4-5㎡，楼板承重＞1200 公斤/平。

预留面积装

修要求

给排水、电力、空调、通风等设施，按 9、10 层参数要求，预留室内接

口。预留实验用气管路。

配套功能要

求按需补充

1. 墙面、顶、地：环氧防静电自流平地面（耐油防滑）；墙面防水耐

擦洗乳胶漆；个别设备房间需要提高地面承重。

2. 安全配套：温湿度控制、防尘、预留实验用气管路。重点区域就近

安装复合式紧急洗眼器+喷淋装置。

3. 消防：酸碱专用灭火毯、干粉灭火器、沙土箱，有机试剂区配备二

氧化碳灭火器。
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实验室需求表：化肥实验室

项目 需求内容（检验检测楼 3#楼）

总体概况 建筑面积 659.27 ㎡；楼层： 8 层，预留 6、7 层。

实验室房间

数量
16（为预估数，实际可能有调整）

独立办公室

数量
0

普通办公工

位数量（非实

验室工位）

8

会议室 0

空调要求

1. 新风系统。

2. 理化区通风防酸碱腐蚀。

3. 光谱、气相、标液区：恒温 22（±1）摄氏度，湿度 40%～55%，无凝

露，防止光路、光学元件受潮损坏。

电力要求

1. 100kw。

2. 供电分类：三相 380V，大型设备专线供电；单相 220V，分多路独立

回路。

3. 稳压与不间断电源：精密仪器配套在线式 UPS 稳压电源。

接地与布线：实验室整体等电位接地，仪器单点独立接地，接地电阻≤

4Ω，防静电、抗干扰。

给排水要求

1. 给水：市政自来水接入，水压 0.2～0.4MPa。
2. 排水：管道全部采用耐酸碱 PP/UPVC 防腐管材，地面统一找坡≥3
‰，所有水槽、地漏加装耐腐隔渣滤篮，防止样品残渣堵塞管道。

3. 废水分两类收集：普通清洗废水、含油/含化学试剂危废废液，分类

桶装暂存，委托资质单位处置。

承重要求 楼板承重不小于 350 公斤/平。

预留面积装

修要求

给排水、电力、空调、通风等设施，按 8 层参数要求，预留室内接口。

预留实验用气管路。

配套功能要

求按需补充

1. 过道宽度≥1.2m，设备检修间距≥0.8m，空间净高≥2.8m。

2. 墙面、顶、地：环氧防静电自流平地面（耐油防滑）；墙面防水耐

擦洗乳胶漆；个别设备房间需要提高地面承重。

3. 安全配套：温湿度控制、防尘、预留实验用气管路。重点区域就近

安装复合式紧急洗眼器+喷淋装置。

4. 消防：酸碱专用灭火毯、干粉灭火器、沙土箱，有机试剂区配备二

氧化碳灭火器。

99 / 122



实验室需求表：溯源食品实验室

项目 需求内容（检验检测楼 3#楼）

总体概况 建筑面积 1318.54 ㎡；楼层： 12、13 层，预留 14 层

实验室房间

数量

需预留前处理室、称量室、理化分析室、气相气质室、液相液质室、元

素分析室，样品室，制样室等十几个房间，具体数量暂时无法确认。

独立办公室

数量
5

普通办公工

位数量（非实

验室工位）

20

会议室 0

空调要求

1. 新风系统。

2. 大型仪器室：空调功率大 0.5 倍。

3. 标液室、常规理化室，前处理室恒温：22 摄氏度。

4. 理化区通风防酸碱腐蚀，需要独立回路；其它区域通风可以共用。

电力要求

1. 总配电负荷：≥150kW。

2. 供电分类：单相 220V，独立回路；三相 380V，专线敷设；精密仪器

配套在线式 UPS 稳压电源。

3. 实验室专用等电位接地，接地电阻≤4Ω，防静电、抗电磁干扰。

4. 照明、大功率加热、精密仪器回路完全分离，分设空开+漏电保护器。

给排水要求

1. 给水：市政自来水（水压 0.2～0.4MPa）。

2. 排水：管道采用耐油耐酸碱 UPVC/PP 管材，地面找坡有排水孔；水

池、地漏加装隔油防堵装置，油水、废液严禁直排管网。

3. 废水分两类收集，普通清洗废水、含油/含化学试剂危废废液，分类

桶装暂存，委托资质单位处置。

承重要求 楼板承重不小于 400 公斤/平。

预留面积装

修要求

给排水、电力、空调、通风等设施，按 12-13 层参数要求，预留室内接

口。预留实验用气管路。

配套功能要

求按需补充

1. 墙面、顶、地：环氧防静电自流平地面（耐油防滑）；墙面防水耐

擦洗乳胶漆。

2. 安全配套：温湿度控制、防尘、预留实验用气管路。重点区域就近

安装复合式紧急洗眼器+喷淋装置。

3. 消防：酸碱专用灭火毯、干粉灭火器、沙土箱，有机试剂区配备二

氧化碳灭火器。

4. 对楼顶有要求，放废气吸收设备。
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第六章 投标文件格式

投标文件格式

序号 文件夹/文件名称

1 封面

2 目录

3 一、投标函及投标函附录

3.1 （一）投标函

3.2 （二）投标函附录

4 二、法定代表人身份证明

5 二、授权委托书

6 三、联合体协议书

7 四、投标保证金

8 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

9 五、费用清单

10 六、资格审查材料

10.1 （一）基本情况表

10.1.1 基本情况表

10.1.2 （附件）企业相关证明证照文件

10.1.3 （附件）企业资质

10.1.4 （附件）企业证书

10.1.5 （附件）企业信用管理档案

10.2 （二）近年财务状况表
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序号 文件夹/文件名称

10.2.1 近年财务状况表

10.2.2 （附件）财务状况

10.3 （三）近年完成的类似项目情况表

10.3.1 近年完成的类似项目情况表

10.3.2 （附件）企业近年完成的类似项目情况

10.3.3 （附件）项目负责人近年完成的类似项目情况

10.4 （四）正在设计和新承接的项目情况表

10.5 （五）信誉资料表

10.5.1 信誉资料表

10.5.2 （附件）企业获奖情况

10.5.3 （附件）项目负责人获奖情况

10.6 （六）拟委任的主要人员汇总表

10.6.1 拟委任的主要人员汇总表

10.6.2 （附件）基本信息

10.6.3 （附件）资格证书

10.6.4 （附件）社保

10.7 （七）主要人员简历表

10.7.1 主要人员简历表

10.7.2 （附件）基本信息

10.7.3 （附件）资格证书

10.7.4 （附件）社保

10.7.5 （附件）业绩

11 七、设计方案

12 八、其他资料
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（项目名称+标段名称）

投 标 文 件

标段编码：

投标人： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日
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目录

一、投标函及投标函附录 

二、法定代表人身份证明

二、授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金 

五、费用清单 

六、资格审查资料 

七、设计方案

八、其他资料
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70

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称+标段名称）招标项目招标文件的全部内

容， 愿意以人民币（大写） （¥ ）的投标总报价（其中，增值税税

率为 ）/综合费率报价为       %，服务期限：        日历天，按合同约定完成工作

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲/设计方案/勘察纲要；

…… 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “

投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）
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70

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地   址：                           

网   址：                           

电   话：                            

传   真：                           

邮政编码：                            

 年 月 日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 总监理工程师/

项目负责人

1.1.2.5 姓名：

2 服务期限 1.1.4.3  日历天

3 合同价款确定方式 9.1.1
……

…… …… …… ……

…… …… …… ……

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称： 

姓名： 性别： 年龄： 职务： 

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日
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二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现

委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确

认、递交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由

我方承担。 

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

 

 年 月 日
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三、联合体协议书（如有）

               （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名

称）联合体，共同参加             （项目名称）             标段的资格

审查和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关

的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处

理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向

招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填

写）                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书

由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
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                 四、投标保证金

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书（如采用）
致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标

文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全

部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、

在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自

愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年   月   日  
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五、费用清单

1. 费用清单说明

2. 费用清单

单位：人民币元

序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

一 设计费

1 方案设计

2 初步设计

二 招标代理服务费

合计报价

注：本项目为固定总价合同，固定总价已包含完成本合同约定范围内全部设计及配套

服务所需人工、校审、现场踏勘、会议、差旅、税费、保险、管理费、利润、全部风

险费用及投标承诺费用。
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（一）基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系

人

电 话

联系方式
传真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

企业资质证书 类型： 等级： 证书号：

质量管理体系证书

（如有） 类型： 等级： 证书号：

营业执照号 员工总人数：

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银

行

技术人员数量

基本账户银行账

号

其 

中

各类注册人员

经营范围

投标人关联企业

情 况（包括但不

限于与 投标人法

定代表人 为同一

人或者存在 控股

、管理关系的不

同单位）

备注

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

财务状况表

名称 资产

总额

（万

元）

营业

收入

（万

元）

利 润

总 额

（ 万

元）

纳税

总额

（万

元）

负 债

总 额

（ 万

元）

资产

负债

率

主营

业务

利润

率

注册

资本

是否

有对

外提

供担

保信

息

从

业

人

数

    
    年

    年

    年
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（三）近年完成的类似项目情况表

企业近年完成的类似项目情况

序

号

合同

名称

合同

编号

项目

地点

开工

时间

竣工

时间

项目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

总监

理工

程师/

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他

说明

项目负责人近年完成的类似项目情况

序

号

合同

名称

合同

编号

项目

地点

开工

时间

竣工

时间

项目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

总监

理工

程师/

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他

说明

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（四）正在设计和新承接的项目情况表

项目名称

项目所在地

委托人名称

委托人地址

委托人电话

签约合同价

服务期限

内容

项目负责人

项目描述

备注

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（五）信誉资料表

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

企业获奖情况

序

号
获奖等级 获奖名称

获奖

工程名称
颁奖部门 获奖日期

颁奖部门

发布的文

件号

其他说明

项目负责人获奖情况

序

号
获奖等级 获奖名称

获奖

工程名称
颁奖部门 获奖日期

颁奖部门

发布的文

件号

其他说明
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（六）拟委任的主要人员汇总表

执业或职业资格证明 备注

序号

本项目任职 姓名
职 

称

专 

业 证书名

称

级

别

证号

118 / 122



（七）主要人员简历表

姓 名 年龄
执业资格证书（或上

岗 证书）名称

职 称 学历 拟在本项目任职

工作年限 从事设计工作年限

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。
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七、设计方案

设计方案应包括（但不限于）下列内容：

一、设计工程概况；

二、设计范围、设计内容；

三、设计依据、设计工作目标；

四、设计机构设置（框图）、岗位职责；

五、设计说明和设计方案；

六、拟投入的设计人员；

七、设计质量、进度、保密等保证措施； 

八、设计安全保证措施；

九、设计工作重点、难点分析；

十、对本工程设计的合理化建议。
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第七章 其他
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资格审查承诺书

            ：（招标人）

我方郑重承诺满足以下要求：

①具有独立订立合同的能力；

②未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状

态；

③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事

故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情形；

④投标人提交资料中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

⑤符合法律、法规规定的其他条件。

 承诺单位（盖章）： 

日 期：
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	第二卷
	第五章 发包人要求
	一、 设计要求
	1.	项目概况
	项目名称：中国检验认证集团江苏有限公司检验检测综合楼装修改造项目。
	本项目位于南京建邺区雨润大街与嵩山路交汇处，资产用途为检验检测综合楼。建筑类型为独栋建筑（分为相连的两幢楼），建筑面积共约2万平方米。该项目目前已完成建筑、结构、供配电、排水系统，并通过一次消防验收。本次实施室内整体装修及专项功能改造。
	本建筑主体结构、外立面、幕墙、室外总体工程均已完工并验收合格；原有强弱电主干管网、给排水主管网、消防主管网已布设到位，设计单位需依托现有管线、结构荷载、消防条件开展深化设计。
	2.	设计范围及内容
	本次拟对1#楼、3#楼的2~14层（含专有、共有部分）及1层共有部分（除商铺外，含大堂）进行装修改造，包括但不限于：业务办公区装修、实验室装修、大堂及公共配套区域装修、结构加固等，包含范围内的相应各专业设计内容。
	业务办公区域主要包括办公室、开放式办公区域、部门内部会议室（洽谈室）；业务配套主要包括公共会议室（多功能会议室）、档案室、党建文化中心等；实验室装修部分包含食品实验室、半导体检测实验室、润滑油检测实验室、化肥实验室，及实验用品库、样品室，且存在部分预留楼层；公共配套区域装修包括大堂、餐饮配套、员工生活配套、茶水间及茶歇区、机房设备间及库房等。结构加固主要包括因档案室、实验室重型设备等产生的加固需求。
	本次对建筑1#楼、3#楼的2~14层（含专有、共有部分）及1层共有部分（除商铺外，含大堂）实施整体装修改造，设计范围包含室内装饰装修、建筑局部改造、结构加固、机电系统深化、实验室专项系统、智能化、消防完善、环保治理、导视系统、固定家具及实验室配套设施布局等。
	3.	项目使用功能的要求
	本文件所列功能需求为现阶段初步考虑，不作为最终设计依据。招标结束后，项目具体功能内容以招标人实际要求为准。
	办公满足600人日常办公需求，体现央企形象，展现企业文化和品牌价值。实验室拥有智能化系统，且具备通过CMA/CNAS专业认证的条件，满足ISO/IEC17025等国际标准要求。
	本项目为检验检测综合楼，实验室面积应当大于业务办公区面积，项目总建筑面积为18878.1㎡，实验室面积应按大于9440㎡进行规划，实验室面积包括检测室、仪器室、样品室、实验室人员办公用房、实验档案室等。整体功能分区明确，1#楼以业务办公区域为主，3#楼以检验检测实验室为主。
	业务用房设计（拟于1#楼6-14层）需含有贵宾接待室、办公室（包括40㎡、35㎡及25㎡三种规格，其中40㎡独立办公室1间、35㎡独立办公室6间、25㎡独立办公室约18间、25㎡合署办公室约44间）、开放式办公区域（普通办公工位面积为7.78㎡）、部门内部会议室（洽谈室）等。
	业务配套（拟于1#楼4-5层）需含有公共会议室（包括100人、50人、25人等规格）、档案室、值班室、党建文化中心等。
	实验用房设计需含有食品实验室、半导体检测实验室、润滑油检测实验室、化肥实验室、办公室（25㎡独立办公室）、普通办公工位、实验室用品库、样品室及实验室预留楼层等（实验室需求见附件一）。
	公共配套设计需含有一层共有部分（除商铺外，含大堂）、餐饮配套（拟于1#楼2-3层，含厨房、公共食堂、食堂包厢等）、员工更衣室、员工活动室、健身房及运动场地、员工休息区、茶水间及茶歇区等。
	除暂定的楼层分布外，设计中应遵循以下原则：业务用房集中在高楼层；大型配套区域（如会议室、档案室、餐饮配套、健身房及运动场地等）集中在低楼层；小型配套区域（如部门内部会议室、员工休息区、茶水间及茶歇区等）合理分布于各个楼层。
	同时，设计中还应充分考虑预留楼层的装修程度、标准以及效果，以满足后期的新增、改造需求。
	本项目含1#楼、3#楼两幢相连建筑，设计中应充分考虑部分楼层的连接贯通、配套设计及使用影响。1#楼、3#楼之间的廊桥连接设计需做到布局科学、通行便捷且功能分区相对独立，保障重点客户、领导可从1#楼直达3#楼的检验检测实验室。
	设计中需考虑到实验室所需的洁净、防静电、恒温恒湿、通风排风、给排水、大功率用电、承重、防爆、危化品、废液、危废暂存、废气处理、生物安全等特殊要求，并考虑到档案室、重型设备等产生的加固需求。
	4.	其他要求
	本项目设计应严格遵循依法合规、安全可靠、功能适用、经济合理、绿色低碳、集约高效总体原则，充分体现央企项目建设的规范性、严谨性和示范性。设计单位需结合检验检测综合楼的功能定位，统筹考虑办公管理、实验检测、样品流转、客户服务、会议培训、公共配套及未来发展预留等需求，合理规划功能布局、人流物流动线、实验与办公分区、先进安全的智能化系统、公共空间配置和设备设施条件，确保建筑空间满足现阶段使用需求并兼顾后续拓展。
	设计方案应严格执行国家、行业及地方现行规范标准，符合规划、消防、环保、节能、安全生产、职业健康、绿色建筑和初设审查等相关要求。设计应注重安全性、实用性和可实施性，避免片面追求豪华装饰和过度设计，合理控制建设成本和后期运行维护成本。室内外空间效果应简洁大方、庄重稳健、协调统一，体现央企形象和检验检测行业专业、严谨、可信的特点。
	设计单位应充分考虑实验室专业性和公共建筑使用便利性，个别实验室做到人机分离，对涉及特殊需求的区域进行专项分析和预留设计。对未来预留区域，应兼顾近期建设条件和远期功能转换需求，合理预留必要的机电、管线、荷载、通风、排水和设备搬运条件，确保项目建成后运行安全、管理便利、维护高效、适度超前。
	二、 适用规范标准
	本项目设计应符合国家、行业及江苏省、南京市现行有关法律法规、工程建设强制性规范、设计标准、初设审查要求和主管部门管理规定。设计单位应根据本项目检验检测综合楼的功能定位，结合办公、实验检测、样品收发、报告审核、客户接待、会议培训、公共配套及未来预留区域等实际需求开展设计。
	本项目设计依据包括但不限于以下规范、标准：
	（1）《民用建筑通用规范》GB 55031-2022；
	（2）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；
	（3）《消防设施通用规范》GB 55036-2022；
	（4）《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021；
	（5）《建筑环境通用规范》GB 55016-2021；
	（6）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021；
	（7）《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021；
	（8）《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；
	（9）《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021；
	（10）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019；
	（11）《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019；
	（12）《科研建筑设计标准》JGJ 91-2019；
	（13）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
	（14）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；
	（15）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；
	（16）《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210-2018；
	（17）《建筑采光设计标准》GB 50033-2013；
	（18）《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024；
	（19）《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015；
	（20）《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019；
	（21）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012；
	（22）《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2015；
	（23）《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；
	（24）《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；
	（25）《低压配电设计规范》GB 50054-2011；
	（26）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；
	（27）《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2015；
	（28）《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；
	（29）《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018；
	（30）《数据中心设计规范》GB 50174-2017；
	（31）《检验检测实验室设计与建设技术要求 第1部分：通用要求》GB/T 32146.1-2015；
	（32）《检验检测实验室设计与建设技术要求 第3部分：食品实验室》GB/T 32146.3-2015；
	（33）《检验检测实验室技术要求验收规范》GB/T 37140-2018；
	（34）《检测实验室安全 第1部分：总则》GB/T 27476.1-2014；
	（35）《检测实验室安全 第2部分：电气因素》GB/T 27476.2-2014；
	（36）《检测实验室安全 第5部分：化学因素》GB/T 27476.5-2014；
	（37）《实验室家具通用技术条件》GB/T 24820-2024；
	（38）《实验室 生物安全通用要求》GB 19489-2008；
	（39）《洁净厂房设计规范》GB 50073-2013；
	（40）《电子工业洁净厂房设计规范》GB 50472-2008；
	（41）《洁净室施工及验收规范》GB 50591-2010；
	（42）《洁净室及相关受控环境》GB/T 25915系列现行版本；
	（43）《电子工程防静电设计规范》GB 50611-2010；
	（44）《危险化学品仓库储存通则》GB 15603-2022；
	（45）《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；
	（46）《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T 50493-2019；
	（47）《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023；
	（48）《绿色建筑设计标准》DB32/3962-2020；
	（49）《污水综合排放标准》GB 8978-1996；
	（50）《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996；
	（51）《电子工业水污染物排放标准》GB 39731-2020；
	（52）江苏省、南京市关于规划、建设、消防、施工图审查、绿色建筑、节能、环保、安全生产、职业健康等方面的现行管理规定。
	若上述规范、标准在本项目实施期间发生修订、废止或替代，应执行最新有效版本。对食品实验室、半导体检测实验室、润滑油检测实验室、化肥实验室及未来预留区域涉及的洁净、防静电、恒温恒湿、通风排风、给排水、大功率用电、承重、防爆、危化品、废液、危废暂存、废气处理、生物安全等专项内容，设计单位应结合实际功能需求进一步核对适用规范，并在方案设计、初步设计阶段作专项说明。
	三、 成果文件要求
	1.	成果文件应包括但不限于以下内容：
	（1）设计说明文件：包括设计依据、设计原则、功能定位、总体设计思路、功能布局说明、装修设计说明、消防设计说明、给排水设计说明、暖通空调设计说明、电气及智能化设计说明、绿色节能设计说明、实验室专项设计说明、主要材料设备说明等。
	（2）方案设计成果：包括总体设计理念、功能分区、平面布局、空间组织、人流物流动线、办公区与实验区关系、公共配套空间布置、重点区域效果图及动画表达、主要材料意向、投资估算等。
	（3）初步设计成果：包括建筑、装饰装修、结构加固、给排水、暖通、电气、消防、智能化、实验室专项、导视标识、家具布置等相关专业的初步设计图纸和设计说明。
	（4）实验室专项成果：包括食品实验室、半导体检测实验室、润滑油检测实验室、化肥实验室及未来预留区域的功能分区、样品流转、人流物流、通风排风、给排水、电气容量、洁净、防静电、恒温恒湿、危化品及危废暂存、废气处理、安全防护、环保处理、未来预留条件等专项说明或图纸。
	（5）造价及清单类成果：包括投资估算及设计概算、主要材料清单、主要设备清单、主要家具及实验室配套设施建议清单等。
	（6）汇报类成果：包括设计汇报文件、重点区域效果图及动画、功能分析图、动线分析图、主要节点说明等。
	（7）其他成果：包括发包人要求提供的其他与方案设计、初步设计及后续深化设计衔接有关的资料。
	2.	成果文件的深度
	（1）成果文件应符合国家、行业及地方现行规范、标准和《建筑工程设计文件编制深度规定》等相关要求。
	（2）方案设计成果应能清晰表达项目总体设计理念、功能分区、空间布局、主要动线、重点区域效果、实验区与办公区关系、公共配套配置、投资控制思路等内容，满足发包人方案比选、内部汇报和决策需要。
	（3）初步设计成果应达到指导后续施工图设计和工程实施准备的深度，明确各专业主要设计方案、主要系统、主要技术参数、主要材料设备、实验室专项条件、消防安全、绿色节能、智能化及投资测算等内容。
	（4）涉及实验室、检测室、样品收发、危化品、危废暂存、废水废气处理、洁净、防静电、恒温恒湿、通风排风、大功率用电、设备承重等特殊功能区域的，应在初步设计阶段明确设计原则、功能条件、系统需求和预留要求，为后续施工图设计、设备选型和装修实施提供依据。
	（5）各专业成果之间应协调一致，避免出现功能布局、机电条件、消防安全、实验室专项要求等方面的矛盾或遗漏。
	3.	成果文件的格式要求
	（1）文字说明文件应提供Word可编辑格式及PDF格式。
	（2）图纸文件应提供CAD可编辑格式及PDF格式。CAD文件应保证图层清晰、外部参照完整绑定或可正常调用，图纸比例、图框、编号、专业名称、版本号等应规范统一。
	（3）汇报文件应提供PPT，内容应满足发包人内部汇报、方案比选和决策使用需要。
	（4）投资估算、设计概算、材料设备清单等表格类文件应提供Excel可编辑格式及PDF格式。
	（5）效果图、示意图、分析图等图片文件应提供JPG、PNG或PDF格式，分辨率应满足汇报和打印需要。
	4.	成果文件的份数要求
	（1）方案设计成果：纸质版8套，电子版1套。
	（2）初步设计成果：纸质版8套，电子版1套。
	（3）设计汇报文件、主要材料清单、主要设备清单、投资估算或设计概算等成果：纸质版2套，电子版1套。
	（4）因发包人内部汇报、方案评审、初步设计审查、造价测算、后续深化设计衔接或资料归档需要增加成果文件份数的，设计单位应按发包人要求免费补充提供。
	5.	成果文件的载体要求
	（1）纸质版要求：纸质成果应装订成册，图纸应按专业分类、顺序编号。纸质文本和图纸应清晰、完整、便于查阅和归档。
	（2）电子版要求：电子成果应以U盘、移动硬盘或发包人指定的其他电子载体提交。电子文件内容应与纸质文件保持一致，文件命名应规范清晰，便于归档、审查和后续使用。
	（3）其他要求：所有成果文件应注明项目名称、设计阶段、专业名称、图纸编号、版本号、出图日期等信息。涉及修改的，应同步提交修改说明、更新后的成果文件及完整电子版资料。
	6.	成果文件的展板、模型、沙盘要求
	（1）本项目原则上不强制要求实体模型、沙盘。
	（2）发包人因汇报、展示、评审或决策需要，要求设计单位提供展板、效果图、三维模型、动画漫游或其他展示成果的，设计单位应根据发包人要求配合提供，具体内容、规格和数量由双方另行确认。
	（3）设计单位应至少提供满足方案汇报和内部决策需要的重点区域效果表达，包括但不限于大厅、客户接待区、公共会议区、办公区、实验室重点区域、员工公共空间等。
	7.	成果文件的其他要求
	（1）成果文件应完整、准确、清晰，各专业之间应相互协调，能够作为后续施工图设计、工程招标、造价测算和项目实施的基础依据。
	（2）设计成果应符合限额设计和投资控制要求，合理控制建设成本和后期运行维护成本，避免过度设计和不必要的高标准配置。
	（3）设计单位应根据发包人意见、评审意见、主管部门意见及后续深化需要，及时修改、完善设计成果。
	（4）设计单位应配合发包人完成方案汇报、初步设计评审、造价测算、后续施工图设计衔接、技术答疑及资料归档等工作。
	（5）所有成果文件的知识产权、使用权和归档文件应符合合同约定及发包人管理要求。未经发包人书面同意，设计单位不得将本项目成果文件用于其他项目或向第三方披露。
	（6）因提供任意形式的成果文件而产生的相关费用由设计单位自行承担。
	四、 发包人提供的资料
	图纸：项目现状各专业图纸。
	五、 设计周期要求
	总设计服务周期：45日历天，自发包人正式下达设计启动通知书当日起计算。（其中方案设计：25日历天；初步设计：20日历天）


	第三卷
	第六章  投标文件格式
	投标文件格式
	目录
	封面
	（项目名称+标段名称）

	目录
	一、投标函及投标函附录
	（一）投标函
	（一）投标函

	（二）投标函附录
	（二）投标函附录


	二、法定代表人身份证明
	二、法定代表人身份证明

	二、授权委托书
	二、授权委托书

	三、联合体协议书
	三、联合体协议书（如有）

	四、投标保证金
	投标减免缴纳投标保证金信用承诺书
	四、投标保证金

	五、费用清单
	六、资格审查材料
	（一）基本情况表
	基本情况表
	（一）基本情况表

	（附件）企业相关证明证照文件
	（附件）企业资质
	（附件）企业证书
	（附件）企业信用管理档案

	（二）近年财务状况表
	近年财务状况表
	（二）近年财务状况表
	财务状况表

	（附件）财务状况

	（三）近年完成的类似项目情况表
	近年完成的类似项目情况表
	（三）近年完成的类似项目情况表

	（附件）企业近年完成的类似项目情况
	（附件）项目负责人近年完成的类似项目情况

	（四）正在设计和新承接的项目情况表
	（五）信誉资料表
	信誉资料表
	（附件）企业获奖情况
	（附件）项目负责人获奖情况

	（六）拟委任的主要人员汇总表
	拟委任的主要人员汇总表
	（六）拟委任的主要人员汇总表

	（附件）基本信息
	（附件）资格证书
	（附件）社保

	（七）主要人员简历表
	主要人员简历表
	（附件）基本信息
	（附件）资格证书
	（附件）社保
	（附件）业绩


	七、设计方案
	七、设计方案

	八、其他资料

	第七章 其他


