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第一章 招标公告

（市交易中心）南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程二期工程测量D.S0

4.X-TE07标招标公告

标段编码：NJGD2501185-06KCGH

 

1. 招标条件

本招标项目南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程已由江苏省发展和改革委员会以省发展改革委

关于南京至滁河市域（郊）铁路可行性研究报告的批复（项目审批文号:苏发改基础发[2021]1068号）批准建

设，项目业主为南京江北新区枢纽经济发展有限公司，建设资金来自国有（政府投资），项目出资比例为国

有（政府投资）:100.00%，项目已具备招标条件，招标人为南京地铁建设有限责任公司。现对该项目二期工

程测量D.S04.X-TE07标进行公开招标。

南京地铁建设有限责任公司受建设单位委托负责本工程的代建事宜并担任招标人。

2. 项目概况与招标范围

  2.1 建设地点：南京市

  2.2 招标范围：①宁滁城际DK52+438.17～DK54+130.000～DK54+506.228的土建、轨道、安装及装修阶段

的工程测量；

②宁滁城际省界DK49+485.435~DK52+438.167的轨道、安装及装修阶段的工程测量；DK54+506.228~ DK55+1

55.353的轨道、安装及装修阶段的工程测量；

③同步实施4号线区间左线左DKⅡ2+732.722~左DKⅡ3+069.457，同步实施4号线区间右线右DKⅡ2+868.736~

右DKⅡ3+070.612，同步实施18号线区间右线DK4+818.223~右DK4+886.642，18号线出场线CRDK0+318.232~C

RDK0+386.098的土建阶段的工程测量。

  2.3 服务期限：700日历天

  2.4 合同估算价：1,950,000.00元

  2.5 招标项目类型：城市轨道

  2.6 工程规模：南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）起自苏皖省界，经北斗产业园站，止于南京北

站。同步实施城市轨道交通4号线、18号线引入国铁南京北站的相关工程。

  2.7 其他说明：无
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3. 投标人资格要求

  3.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

  资质要求：具有中华人民共和国自然资源部（原国家测绘局、原国家地理信息局）颁发的甲级测绘资质

证书（业务范围包括工程测量），或住房和城乡建设部（原建设部）颁发的工程勘察综合类甲级资质。相

关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。

  业绩要求：具有2020年10月1日以来（以合同签订时间为准）单项合同金额150万元及以上的城市轨道交

通工程测量项目业绩；以上业绩时间以合同签订时间为准，业绩证明材料为合同，所提供的业绩证明材料

能反映相关数据及内容，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。

  项目负责人的资格要求：①具有测量（绘）工程专业高级及以上工程师职称；②具有注册测绘师资质

（或具有注册测绘师考试合格证）。相关证明材料均以江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为

准。

  其他要求：（1）投标人须满足以下要求：（符合并提供承诺书加盖公章）a.具有独立订立合同的能力；

b.未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；c.企业没有因骗取中标或者严

重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内

的；d.符合法律法规规定的其它要求。

（2）投标人必须提供为拟投入本工程项目负责人缴纳的社保证明，提供社保机构出具的近1年（2024年10

月-2025年9月）投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子

专用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件；若项目负责人属事业单位、现役

军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，必须出具由相关上级主管部门出具的有效证明材料并加盖

公章，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理；投标项目负责人如是退休人员无需提供社保证

明，但必须提供投标项目负责人本人有效退休证明材料，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处

理。（投标人将养老保险证明等相关材料原件扫描上传至投标文件，否则视为未提供，并将导致资格审查

不通过）。

（3）资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警示的单位和责任人，并在警示期内，将作资格

审查不通过处理（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准）。

（4）投标人不得存在下列情形之一（符合并提供承诺书）：a.为招标人不具有独立法人资格的附属机构

（单位）；b.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；c.与本招标项目的其他投标人为同一个单位

负责人；d.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；e.为本招标项目的代建人；f.为本招标项目

的招标代理机构；g.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；h.与本招标项目的代建

人或招标代理机构存在控股或参股关系；i.被依法暂停或者取消投标资格；j.被责令停产停业、暂扣或者

吊销许可证、暂扣或者吊销执照；k.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形;l.在最近

三年内发生重大勘察质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为
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准）;m.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；n.被最高人民法

院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；o.法律法规或投标人须知前附

表规定的其他情形。

  3.2 本次招标是否接受联合体投标：

4. 招标文件的获取

  4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

  4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件

中“电子招标投标交易平台”选用： “宁易新”招标投标交易系统(网址)：

。

5. 投标文件的递交

  5.1 投标文件递交截止时间：2025-12-03 09:30:00。

  5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交。

  5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

  本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

  7.1 本标段采用的评标办法：综合评估法

  是否评定分离：

  7.2 具体评标办法：

 

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1 分值构成（总分100分）

资信业绩部分：14.00 分
勘察方案部分：20.00 分
投标报价：66.00 分
其他评分因素：0 分

2.2.2 评标基准价计算方法 方法二（须填写最高投标限价）：以有效投标文件

的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,

则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开

标时由招标人（招标代理）随机抽取确定，Q1 的

取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评

标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得

分。计算算术平均值 A 时， 5≤有效投标文件＜7

家 时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；

若有效投标文件≥7 家，应去掉其中的二个最高价

和二个最低价。

否

http://njggzy.nanjing.gov.

cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

否
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评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法

二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复

议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算

错误可作调整。

2.2.3
投标报价的偏差率计算

公式

偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×1

00%

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4
（1）

资信业绩评
分标准

类似项目业绩
(0~4.00)

具有2020年10月1日以来（以合同签订时间为准）
单项合同金额150万元及以上的城市轨道交通工程
测量项目业绩，每项得4分。参与评审的业绩限1
项。以上业绩时间以合同签订时间为准，业绩证明
材料为合同，所提供的业绩证明材料能反映相关数
据及内容，相关证明材料以江苏省公共资源交易经
营主体信息库的扫描件为准。

项目负责人业绩
(0~4.00)

具有2020年10月1日以来（以合同签订时间为准）
单项合同金额150万元及以上的城市轨道交通工程
测量项目的项目负责人业绩，每项得4分。参与评
审的业绩限1项。以上业绩时间以合同签订时间为
准，业绩证明材料为合同，所提供的业绩证明材料
能反映相关数据及内容，相关证明材料以江苏省公
共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。

项目负责人资历
(0~4.00)

具有测量（绘）工程专业高级及以上工程师职称，
得2分；具有注册测绘师资质（或具有注册测绘师
考试合格证），得2分。相关证明材料均以江苏省
公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。

项目总工资历
(0~2.00)

具有高级及以上工程师职称，得2分；中级工程师
职称得1分。限1人，满分2分。相关证明材料均以
江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为
准.

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

2.2.4
（2）

勘察方案

投入仪器设备
(0~3.00)

拟投入的仪器、设备先进，能较好地满足工程测量
要求。

对测量工作的实施方案
和工作流程
(0~6.00)

有完善的测量工作的实施方案和工作流程。

对重点和难点的分析
(0~6.00)

针对本项目工程实施过程中的重点和难点，为提高
本项目质量和技术水平提出的技术建议。

工作质量、进度、安全
保证措施
(0~5.00)

有完善的工作质量、进度、安全保证措施

汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

是否设置篇幅扣分: ☑ 否

2.2.4
（3）

投标报价评
分标准

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.2分，每

低1%扣0.1分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。
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2.2.4
（4）

其他因素评
分标准

/

 
 

8. 发布公告的媒介

  本次招标公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网和江苏省建设工程招标网/等媒

介上发布。

9. 其他

  9.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标

大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标

人自行承担后果。

  9.2 投标人注意事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html 

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F

（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

  9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标文

件是否完整有效。操作注意事项如下：

（1）预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

（2）投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最新

的文件进行预解密验证。

（3）如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的

风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

（1）“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

（2）江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

（3）南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828
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（4）国信CA联系电话：025-68505679

（5）CFCA联系方式：18061882568、4001662366

  9.5 其他说明：本标段实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前将资格审查及评标所需材料录入江

苏省公共资源交易经营主体信息库，并编入投标文件中。具体内容详见招标文件。

10. 联系方式

招标人： 南京地铁建设有限责任公司 招标代理机构： /

地址： 南京市建邺区江东中路109号 地址： /

联系人： 毛辛培、潘磊 联系人： /

电话： 025-51896110 电话： /

 

南京市城乡建设委员会（电话:025-83278299）

             

 

招投标监督管理部门及电话：
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第二章  投标人须知

 

投标人须知前附表

投标人须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：南京地铁建设有限责任公司

地址：南京市建邺区江东中路109号

联系人：毛辛培、潘磊

电话：025-51896110

1.1.3 招标代理机构

名称：/

地址：/

联系人：/

电话：/

1.1.4 招标项目名称 南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程

1.1.5 项目建设地点 南京市

1.1.6 项目建设规模

南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）起自苏皖省界，经北斗

产业园站，止于南京北站。同步实施城市轨道交通4号线、18号

线引入国铁南京北站的相关工程。

1.1.7
工程项目施工预计开工日

期和建设周期
满足项目要求

1.1.8 6,543,000,000.00

1.2.1 资金来源及比例 本工程属于

国有（政府投资）

国有（政府投资）:100.00%

项目投资估算 元
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1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

①宁滁城际DK52+438.17～DK54+130.000～DK54+506.228的土

建、轨道、安装及装修阶段的工程测量；

②宁滁城际省界DK49+485.435~DK52+438.167的轨道、安装及

装修阶段的工程测量；DK54+506.228~ DK55+155.353的轨

道、安装及装修阶段的工程测量；

③同步实施4号线区间左线左DKⅡ2+732.722~左DKⅡ3+069.45

7，同步实施4号线区间右线右DKⅡ2+868.736~右DKⅡ3+070.6

12，同步实施18号线区间右线DK4+818.223~右DK4+886.642，

18号线出场线CRDK0+318.232~CRDK0+386.098的土建阶段的工

程测量。

1.3.2 服务期限要求 勘察服务期：700日历天

1.3.3 质量标准 符合国家及地方规定、技术规范、标准

1.4.1 投标人资质条件、能

力、信誉

资质要求：具有中华人民共和国自然资源部（原国家测绘

局、原国家地理信息局）颁发的甲级测绘资质证书（业务范

围包括工程测量），或住房和城乡建设部（原建设部）颁发

的工程勘察综合类甲级资质。相关证明材料以江苏省公共资

源交易经营主体信息库的扫描件为准。

财务要求：/

业绩要求：具有2020年10月1日以来（以合同签订时间为

准）单项合同金额150万元及以上的城市轨道交通工程测量项

目业绩；以上业绩时间以合同签订时间为准，业绩证明材料

为合同，所提供的业绩证明材料能反映相关数据及内容，相
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关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件

为准。

信誉要求：/

项目负责人的资格要求：①具有测量（绘）工程专业高级

及以上工程师职称；②具有注册测绘师资质（或具有注册测

绘师考试合格证）。相关证明材料均以江苏省公共资源交易

经营主体信息库中的扫描件为准。

其他主要人员要求：/

勘察设备要求：/

其他要求：（1）投标人须满足以下要求：（符合并提供承

诺书加盖公章）a.具有独立订立合同的能力；b.未处于被责

令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状

态；c.企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程

质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停投标

资格并在暂停期内的；d.符合法律法规规定的其它要求。

（2）投标人必须提供为拟投入本工程项目负责人缴纳的社保

证明，提供社保机构出具的近1年（2024年10月-2025年9月）

投标人为其缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心章

或社保中心参保缴费证明电子专用章，加盖社保中心参保缴

费证明电子专用章的社保材料可视为原件；若项目负责人属

事业单位、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证

明，必须出具由相关上级主管部门出具的有效证明材料并加

盖公章，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处理；

投标项目负责人如是退休人员无需提供社保证明，但必须提

供投标项目负责人本人有效退休证明材料，否则一律按未提

供养老保险金缴费证明材料处理。（投标人将养老保险证明

等相关材料原件扫描上传至投标文件，否则视为未提供，并

将导致资格审查不通过）。

（3）资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警

示的单位和责任人，并在警示期内，将作资格审查不通过处

理（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发

布的信息为准）。

（4）投标人不得存在下列情形之一（符合并提供承诺书）：

a.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；b.与

招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；c.与本招标项

目的其他投标人为同一个单位负责人；d.与本招标项目的其

他投标人存在控股、管理关系；e.为本招标项目的代建人；

f.为本招标项目的招标代理机构；g.与本招标项目的代建人

或招标代理机构同为一个法定代表人；h.与本招标项目的代

建人或招标代理机构存在控股或参股关系；i.被依法暂停或

者取消投标资格；j.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可

证、暂扣或者吊销执照；k.进入清算程序，或被宣告破产，
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或其他丧失履约能力的情形;l.在最近三年内发生重大勘察质

量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出

具的有关法律文书为准）;m.被工商行政管理机关在全国企业

信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；n.被最高

人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列

入失信被执行人名单；o.法律法规或投标人须知前附表规定

的其他情形。

1.4.2 是否接受联合体投标 否

1.4.3
投标人不得存在的其他

情形
/

1.9.1 踏勘现场
不组织

 

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11 分包 不允许

1.12.1 实质性要求和条件 /

1.12.3 偏差 不允许

2.1
构成招标文件的其他材

料
招标文件澄清文件(如有)

2.2.1
投标人提出疑问或澄清

的截止时间
2025-11-05 17:00:00

3.1.1
构成投标文件的其他资

料
/
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3.2.1 增值税税金的计算方法 一般计税方法

3.2.3 报价方式 总价报价

3.2.4 最高投标限价

最高投标限价：1,950,000元

其中：/

最高投标限价计算方法：/

3.2.5 投标报价的其他要求 /

3.3.1 投标有效期 180天

3.4.1 投标保证金 投标保证金的金额：人民币10,000元

 

投标保证金形式：现金

支票

银行保函

保险保单

担保保函

信用承诺

是

投标保证金提交账号

是否委托南京市公共资源交易中心代收代退：

户名名称：南京市公共资源交易中心 开户银行：交通银行江

东中路支行 银行账号：320006613018010009990 银行地址：

南京市江东中路265号一楼大厅交通银行江东中路支行
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办理流程：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位

基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南

京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投

标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须

将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸

质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函

机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上

传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台

（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/

宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电

子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源

服务平台（南京市）进行提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人

公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公

告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，

招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标

通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前，招标人

可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。

3.4.4
其他可以不予退还投标

保证金的情形
/

3.5
资格审查资料的特殊要

求

无

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用

承诺书，随投标文件一同提交。

注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴

纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。
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3.6.1
是否允许递交备选投标

方案
不允许

3.8 技术标暗标要求

采用

编制要求：

4.2.1 投标截止时间 2025-12-03 09:30:00

4.2.2 递交投标文件地点 投标文件应递交至电子招标投标交易平台

4.2.3 投标文件是否退还 否

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：南京智能开标大厅（网址：https://njggzy.nanjin

g.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login）

5.1.2
投标人参加开标会人员

要求
/

5.2 投标文件解密

投标人解密时长：公布投标人名称后60分钟以内。

投标人应在解密时间内，通过南京智能开标大厅完成投标文

件解密。

6.1.1 评标委员会的组建 评标委员会构成7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：

从 江苏省综合 评标专家库中随机抽取

 

投标文件中的“勘察方案”不得出现可识别投标人身份的任何

字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓

名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员

姓名应以职务或职称代替。
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6.3.2
评标委员会推荐中标候

选人的人数
3

7.1
中标候选人公示媒介及

期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期不少于：3日

7.4.1
是否授权评标委员会确定

中标人

否

推荐中标候选人不超过3，并标明排序。

7.6.1 履约保证金

是否要求提供履约担保：是

银行保函

合同金额的10%

10 需要补充的其他内容

10.1

开标过程中因招标人原因或招投标交易系统发生故障，导致无法按时完成投标

文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况及行政监督部门意见相应延

长解密时间或调整开、评标时间。

/

10.2 项目负责人陈述及答辩
项目总监理工程师/负责人陈述及答辩：

不要求

10.3 投标文件解密失败的补

救方案

招标人不提供投标文件解密失败的补救方案

履约担保的形式：

履约担保的金额：
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注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。

补充

内容

1、缴纳综合服务费、公证费

（1）本项目由招标人委托的公证处公证,中标人支付公证费用标准：

单个标段金额范围 公证收费标准（元）

100万（含）以下 2000

100万-1000万（含） 5000

1000万-5000万（含） 10000

5000万-1亿（含） 20000

（2）本项目综合服务费由南京市公共资源交易中心收取统一收取。中标人根据《关于

贯彻落实〈关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知〉》（宁发改价费字

〔2023〕614号）文件要求缴纳交易服务费。

2、招标人将根据评委会的推荐排名确定第一名中标候选人为中标单位。排名第一的中

标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，

或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照

评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其

他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招

标。

3、纪检监察举报电话：025-12388
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.1.9 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程勘察类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前

附表；

（7）勘察设备要求：见投标人须知前附表。
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（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无

效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大勘察质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的

有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入

失信被执行人名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的

后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投

标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开

投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议

期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有

下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察工作进行分包的，应符合投标人须知前

附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性

勘察工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标

人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 分包响应和偏差 

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，

投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标勘察纲要等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏

差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；
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（4）合同条款及格式；

（5）委托人（发包人）要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的 组成部

分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便

补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（本招标文件中书面形式指通过电子招

投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前，由招标人通过电子招投标交易平台发给所有

下载招标文件的投标人，但不指明疑问的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长

投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登陆电子招投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的

投标文件有可能被评标委员会否决。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时

间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投

标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人应及时登陆电子招投标交易平台获取修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件

编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式提出。招标

人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；
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（4）投标保证金（如有）；

（5）勘察费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）勘察纲要；

（8）定标资料（如有）

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本

章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标

保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般

计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写勘察费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总

额，应同时修改投标文件“勘察费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文

件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标

保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标人不按要求

提交投标保证金的，其投标文件无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知

前附表的规定。

3.4.2 未委托代收代退保证金的，投标人应将招标人出具的投标保证金收据的电子图片随投标文件递

交。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，退还中标人投标保证金。
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3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加

条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4

款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人基本情况表”须附投标人营业执照、资质证书、信用手册等材料。具体要求见投标人须

知前附表。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、

现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间

少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “业绩资料表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求

见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “信誉资料表”应附获奖证明或相关荣誉、信用证书（证明文件）等材料。

具体要求见投标人须知前附表。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和 资料应包

括联合体各方相关情况。

上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统主体库从中选择相应扫描件编入投标文

件相应位置。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形

的，投标人应及时更新相关资料，并重新制作并上传投标文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被

否决。

3.5.4 “正在勘察和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的

相关信息。“主要人员简历表”中人员应附身份证、学历证、职称证、执业证书和社保等证明材料，管理

过的项目业绩须附合同协议书；其他主 要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保等证明材

料。具体要求见投标人须知前附表。

3.5.7 “拟投入本项目的主要勘察设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的勘察设备。
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3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提

供两个或两个以上勘察方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件为数据电文形式，须按第六章“投标文件格式”使用专用工具软件编

制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有

利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关勘察服务期限、投标有效期、投标报价、技术标准和

要求招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应在封面、投标函、授权委托书加盖使用电子招投标交易平台可以接受

的数字证书的电子印章。

3.8 暗标

投标人须知前附表规定勘察方案采用暗标评审的，投标人应严格按照“投标人须知前附

表”规定的暗标编制要求编制勘察方案。

4. 投标

4.1 投标文件的签章和加密

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密、递

交投标文件。签名和加密必须使用电子招投标交易平台可接受的数字证书。“投标文件格式”中要求盖单

位章和（或）签字的地方，申请人均应使用“电子招标投标交易平台”可识别的数字证书加盖申请人的单

位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头

人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求签章和加密的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至电子招投标交易平

台，未在投标截止时间前完成递交的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
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4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标文件

以投标截止时间前完成递交至电子招投标交易平台最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，所有投标人应在投标截止前登录

南京智能开标大厅参加开标会。

5.1.2 投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

（1）公布投标人名单；

（2）投标人在规定的时间内解密其投标文件；

（3）由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议或咨询（如有）；

（6）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如有）；

（7）开标结束。

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。

（1）经检查数字证书无效或未加密的投标文件；

（2）投标人未在前附表规定的时间内解密投标文件的；

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关专家组成。具体

见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚

的；
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（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人

有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐

中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，

公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到

异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候

选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

7.5.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标

结果通知未中标的投标人。

7.5.2 采用"评定分离"法的，招标人应当在定标工作完成后的3日内，在本招标项目招标公告发布的同

一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于3日。拟中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应以书面形式

向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结

果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金
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7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同

条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并

应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格

式要求。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退

还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求

提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标

保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，

招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决

全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的其他重新招标的情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批

或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或者他人合法权益。
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9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职

责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审

因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门

投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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开标一览表

南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程开标记录表

项目名称：南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程

标段名称：二期工程测量D.S04.X-TE07标 标段编码：NJGD2501185-06KCGH

评标相关参数：

序号
投标人名

称

投标报价

(元)

项目负责

人
质量目标

服务期限

(日历天)

投标保证

金账户

投标保证

金应缴金

额(元)

投标保证

金实缴金

额(元)

投标保证

金缴纳方

式

投标保证

金信用承

诺

投标保证

金到账情

况

失信行为 解密情况 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

最高投标限价：

招标人： 行政监督：

开标地点： 见证人： 公证机构：
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第三章 评标办法(综合评估法)

 

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评标方法 中标候选人排序方法 推荐排序的中标候选人

2.1.1
形式评审标

准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

投标函及投标函附录签
字盖章

有法定代表人签字或加盖单位章。

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如有）
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方
承担连带责任，并明确联合体牵头人

投标报价
只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提
交备选投标的除外）

暗标（如有） 符合招标文件第二章有关暗标的编制要求

2.1.2
资格评审标

准

营业执照 具备有效的营业执照

资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

总监理工程师/项目负责
人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

试验检测仪器设备（如
有)

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

不存在禁止投标的情形 符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定

企业或项目负责人（总
监）红牌警示

投标截止前没有受到红牌警示

企业或项目负责人（总
监）黄牌情况

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2.1.3 响应性评审
标准

投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
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服务期限 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务
符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第
四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

勘察方案 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件

雷同性评审
不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程未出
现雷同的情况

允许的偏差 符合第二章“投标人须知”第1.12款规定

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1 分值构成（总分100分）

资信业绩部分：14.00 分
勘察方案部分：20.00 分
投标报价：66.00 分
其他评分因素：0 分

2.2.2 评标基准价计算方法

方法二（须填写最高投标限价）：以有效投标文件

的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,

则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开

标时由招标人（招标代理）随机抽取确定，Q1 的

取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评

标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得

分。计算算术平均值 A 时， 5≤有效投标文件＜7

家 时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；

若有效投标文件≥7 家，应去掉其中的二个最高价

和二个最低价。

评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法

二的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复

议以及其他任何情形而改变,但评标过程中的计算

错误可作调整。

2.2.3
投标报价的偏差率计算

公式

偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×1

00%

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4
（1）

资信业绩评
分标准

类似项目业绩
(0~4.00)

具有2020年10月1日以来（以合同签订时间为准）
单项合同金额150万元及以上的城市轨道交通工程
测量项目业绩，每项得4分。参与评审的业绩限1
项。以上业绩时间以合同签订时间为准，业绩证明
材料为合同，所提供的业绩证明材料能反映相关数
据及内容，相关证明材料以江苏省公共资源交易经
营主体信息库的扫描件为准。

项目负责人业绩
(0~4.00)

具有2020年10月1日以来（以合同签订时间为准）
单项合同金额150万元及以上的城市轨道交通工程
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测量项目的项目负责人业绩，每项得4分。参与评
审的业绩限1项。以上业绩时间以合同签订时间为
准，业绩证明材料为合同，所提供的业绩证明材料
能反映相关数据及内容，相关证明材料以江苏省公
共资源交易经营主体信息库的扫描件为准。

项目负责人资历
(0~4.00)

具有测量（绘）工程专业高级及以上工程师职称，
得2分；具有注册测绘师资质（或具有注册测绘师
考试合格证），得2分。相关证明材料均以江苏省
公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为准。

项目总工资历
(0~2.00)

具有高级及以上工程师职称，得2分；中级工程师
职称得1分。限1人，满分2分。相关证明材料均以
江苏省公共资源交易经营主体信息库中的扫描件为
准.

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

2.2.4
（2）

勘察方案

投入仪器设备
(0~3.00)

拟投入的仪器、设备先进，能较好地满足工程测量
要求。

对测量工作的实施方案
和工作流程
(0~6.00)

有完善的测量工作的实施方案和工作流程。

对重点和难点的分析
(0~6.00)

针对本项目工程实施过程中的重点和难点，为提高
本项目质量和技术水平提出的技术建议。

工作质量、进度、安全
保证措施
(0~5.00)

有完善的工作质量、进度、安全保证措施

汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

是否设置篇幅扣分: ☑ 否

2.2.4
（3）

投标报价评
分标准

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.2分，每

低1%扣0.1分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

2.2.4
（4）

其他因素评
分标准

/
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1. 评标方法

  本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定

的评分标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投

标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以监理大纲/勘

察纲要/设计方案/全过程实施方案得分高的优先；如果监理大纲/勘察纲要/设计方案/全过程实施方案得分

也相等，按照评标办法前附 表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员应签署《专家声明书》，并共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组

织领导工作。

（2）勘察纲要部分：见评标办法前附表；

（2）勘察纲要评分标准：见评标办法前附表；
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3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不

得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决

定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的

实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准

的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，作无效标处理：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；或不符合第二章“投标人须知”第1.4

项的规定；

（2）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；（投标文件中的投标函未加盖合法

有效电子签名）

（3）投标联合体没有提交共同投标协议；

（4）投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

（5）未按招标文件规定的格式填写，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件的，经评标委员

会评审未通过的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（11）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）不符合招标文件有关暗标的要求。

（13）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）的；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）法律法规规定的其他应当否决投标的情形； 

投标文件中的材料不符合第一章投标人须知3.5.7条款要求的，评委会应按上述第六款予以否决。

3.2.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并

要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

35 / 85



3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，评分分

值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.3.2 其他

评审因素各评分点得分应由评委会共同确认，如存在争议，按本章3.6条处理。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本

的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明

材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招投标交易平台要求投标人对投标文件中不明确的内容

进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补

正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄

清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补

正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵

照以下原则:

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数

量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表

规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人

向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

3.5.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次

序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对勘察纲要部分计算出得分B；

评分分值B的计算应按评标委员会成员打分中去掉一个最高分和一个最低分后取平均值；
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3.5.3 采用“评定分离”的项目，经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前

附表规定的中标候选人数量，但不少于3人时，全部推荐为中标候选人。当符合招标文件要求的投标人少于

3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

3.5.4 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签

字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。

3.6 评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经

评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表决可以

通过电子招投标交易平台进行。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款投标做废标处理的；

（2）按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在

书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应

当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委

提出异议的，应当当场重新评审。

4. 定标方法（适用于评定分离项目）

4.1 中标候选人确定方法

4.1.1 当合格投标文件数大于投标人须知前附表规定的数量时，按投标人的综合评分由高至低，推荐

规定数量的中标候选人。

4.1.2 中标候选人公示期间，因异议或投诉，取消相应中标候选人的资格后，招标人根据投标人须知

前附表规定，采用继续定标，招标人继续定标。采用组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人，招

标人组织原评标委员会重新评审补充推荐中候选人；中标候选人小于三家时，评标委员会做出是否具备竞

争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

4.2 定标委员会

4.2.1 定标委员会由招标人按相关要求组建，代表招标人对评标委员会推荐的中标候选人投标文件进

行评审，人员数量详见投标人须知前附表。

4.2.2 定标委员会组长在定标会上推荐产生。
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4.2.3 招标人在定标前可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询

情况；招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提出注意事项。定标委员

会委员有疑问的，可以向招标人或者评标专家提问。

4.2.4 与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标工作。

4.2.5 招标人组建定标监督小组，对定标过程进行见证监督。

4.3 定标方法

4.3.1 招标人自收到评标报告之日起10日内进入南京市公共资源交易中心召开定标会。

4.3.2 定标委员会成员根据招标文件规定的定标方法和定标因素进行定标，具体定标方法详见评标办

法前附表。

4.3.3 中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而且

在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标

人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候

选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
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第四章 合同条款及格式
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第一部分  合同条件

1 词语定义、适用语言和法律 

1.1 词语定义

下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

（1） “业主”指南京江北新区枢纽经济发展有限公司或取得该当事人资格的合法继承人，

享有资产所有权并承担付款义务；南京江北新区枢纽经济发展有限公司委托南京江北

新区宁滁城际铁路建设投资有限公司（以下简称“业主授权方”）负责本项目的费用支

付。 

“建设管理单位”指南京地铁建设有限责任公司或取得该当事人资格的合法继承人。

南京地铁建设有限责任公司是南京市人民政府授权南京地铁集团有限公司设立的承担

南京地铁建设责任的主体，享有建设管理权力并承担相应责任。

“建设管理单位代表”指由建设管理单位授权的代表建设管理单位执行本合同并行使

建设管理单位权力的人员。

（2） 测量单位：指建设管理单位委托的承担本工程测量任务并取得相应资质等级证书的单

位，以及取得该当事人资格的合法继承人。

（3） 测量中心：指测量单位在本项目中承担本工程测量任务的机构。

（4） 承包商：指在本工作范围内的施工承包合同中约定，被建设管理单位接受的具有工程

施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

（5） 测量工作：指本合同约定的，由建设管理单位委托的测量服务范围和内容。

（6） 监理工程师：指建设管理单位委托的监理单位在本工程上派驻的监理人员，包括总监

理工程师、监理工程师代表和监理工程师助手。

（7） 监理单位：指在合同协议书中指明的建设管理单位委托的承担本工程监理服务任务并

具有相应工程监理资质等级证书的单位以及其合法继承人。

（8） 本工程：指在合同协议书工程范围中指明的建设管理单位委托提供测量服务的工程。

（9） 测量服务期：自招标人向测量单位发出中标通知书之日起，至工程竣工验收之日止。

（10） 合同总价：指测量单位在测量服务期内为履行职责应获得的酬金以及提供测量设备与

用品所付出的费用的总和。

（11） 合同条件：是建设管理单位与测量单位根据法律、法规和其他规范性文件规定，结合

具体工程实施的需要订立，经协商达成一致，适用于南京地铁工程施工测量的合同条

件。

（12） 日：是指任何一个午夜至下一个午夜间的时间段。

（13） 月：是根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一日截止的时间

段。

（14） 不可抗力：除非合同另有约定，不可抗力系指建设管理单位和测量单位都不可预见、

不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件。

1.2 本合同适用的法律、法规包括：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等由国家、江

苏省和南京市颁发的关于建设工程的法律、法规及相关规定。

1.3 适用语言

（1） 本合同的书写、解释和说明的文字为中文。

（2） 如本合同当事人对本合同条件及其附件有关条款的理解有争议，应当按照合同所使用
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的词句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的

真实意思。

2 业主及建设管理单位的权利和义务

2.1 中标后，业主及建设管理单位将向测量中心免费提供设计总图和相关设计说明文件。

2.2 业主及建设管理单位应负责与施工单位、监理单位协调，保证测量中心的工作队伍顺利进入现场

工作，并负责在现场提供 1 间房间作为测量中心的现场办公室，室内所有办公设备由测量中心自

行提供。

2.3 在合同履行过程中，对于测量中心按约定提交的技术报告、数据成果等，业主及建设管理单位应

及时审批验收。

2.4 按本合同第 5 条规定向测量中心支付合同价款。

2.5 业主及建设管理单位有对测量中心派出的机构与人员进行审查的权力，并对其工作进行检查和监

督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求测量中心更换。

如业主及建设管理单位认为测量中心相关人员不称职，应书面通知测量中心，测量中心应在接到

通知后选派资格和经验满足业主及建设管理单位要求的人员进行更换，直至业主及建设管理单位

满意为止。由于更换人员引起的费用由测量单位承担。

2.6 业主及建设管理单位有权要求测量单位提交工作月度报告和业务范围内的专项报告。

3 测量单位的权利和义务

3.1 按本合同第 5 条规定向业主收取测量服务费。

3.2 测量单位应对本合同项下的工作全面负责（开展测量工作或成立管理机构）并严格遵照国家对建

设工程测量的有关规范和南京地铁工程相关管理办法开展工作。

3.3 测量单位收到业主及建设管理单位提供的文件及资料等工作依据后，应仔细阅读，如发现任何错

误、失误或缺陷，应在发现后 5 天内以书面形式通知业主及建设管理单位。

3.4 在合同履行期间，测量单位须按要求进行人员组织，保证人员的到位，及时进行测量指导工作，

并在服务期内保证人员的稳定。

3.5 测量单位需为实施测量工作配备的必要仪器设备、现场办公用品以及所有其他设施见合同附件 3。
测量单位须按照此要求保证人员、设施的到位。

4 测量中心的职责

4.1 合同签订后 15 天内并于测量工作实施前，测量中心应根据本工程情况向业主及建设管理单位提

交《测量中心测量工作细则》，经业主及建设管理单位批准后在实际工作中切实加以执行，并受

其约束，《测量中心测量工作细则》将作为业主及建设管理单位检查、监督和验收测量中心工作

的依据。

4.2 测量中心须按照合同附件 1 的有关标准、规范、规程及管理规定实施本工程测量工作。所列规范

如有遗漏，测量中心应征得业主及建设管理单位同意，补充最新版本规范以满足合同要求。如遇

规范、规定对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，测量中心应通知业主及建设管理单位经业

主及建设管理单位批准后方可执行。

4.3 测量中心每月应至少向业主及建设管理单位提供一次测量情况，并对其完整性、正确性负责，以
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满足施工质量、进度要求。情况特殊(如：承包商测量成果有误等)应及时专题报告。

4.4 测量中心人员配备及其资质应满足以下要求：

（1） 测量中心应设项目负责人 1 名，项目总工 1 名，现场负责人 1 名，现场负责人负责全

线测量工作。测量人员数量应满足工程需要，至少配备专业技术人员 4 人，且须常驻

施工现场进行测量工作。测量中心同时具备工程师（含）以上职称及注册测绘师资质

的技术人员不少于 2 名（证书聘用单位需与投标人名称一致）。

（2） 测量中心项目负责人须具有高级职称，55 岁以下，具有相关地铁施工测量经验，从事

测量工作 10 年以上。

（3） 项目总工和现场负责人须具备中级职称，55 岁以下，具有相关地铁施工测量经验，从

事测量工作 8 年以上。

（4） 测量中心专业技术人员至少具有中专以上学历，45 岁以下，有相应的从业资质并从业 3
年以上。

4.5 对测量中心主要仪器设备和软件的最低要求：

序号 仪器设备及要求

1 全站仪 5 台，标称精度不低于 0.5″，1+1ppm，配套的精密对点器及棱镜四套

2 精密水准仪 5 台，标称精度不低于 0.3mm/km，配套的铟钢水准标尺

3 陀螺经纬仪 1 台，标称精度不低于 15″，用于暗挖区间隧道及竖井联系测量定向

4 铅垂投点仪 1 台，精度不低于 1/20 万，用于竖井投点

5 断面仪 1 台，用于隧道断面测量检测

6 测量平差软件，电脑，办公用品，对讲机、车辆（满足工作需要）

4.6 测量中心在测量服务期内应完成但不限于以下测量工作：

（1） 代表建设管理单位交接桩，直接接管南京市测绘院应移交给建设管理单位的控制网、

桩点及测监资料，负责工程分阶段实施的交接桩工作。

（2） 检测首级平面控制网及沿线水准网（B 级 GPS 网（轨道交通二级平面控制网）、轨道交

通二等水准网，保证其在施工期间的完整性、正确性。B 级 GPS 网、轨道交通二等水

准网开工前检测一次。

（3） 土建阶段，负责地面控制网（精密导线网、轨道交通加密水准网）的复测工作，确保

控制点成果准确；地下施工控制网和竖井联系测量的检测。

（4） 中标后一个月内制定《南京地铁工程施工测量检测技术方案》（已包含工后和轨后专项

监测内容）,报主业审批。

（5） 向监理工程师、承包商进行地面控制点的交桩工作，进行全线铺轨控制基标的交桩工

作。

（6） 对各标段的测量技术方案进行审定，根据建设管理单位有关规定对承包商测量成果进

行审核、复测。

（7） 协助建设管理单位做好与全线测量有关的工作及检查监理工程师、承包商测量人员的

数量、技术水平、仪器设备情况和测量规范、标准的执行情况。

（8） 复核施工图设计中的线路及与其相关的坐标、高程和主要的几何尺寸。

（9） 根据施工需要及规范要求监督布设并复测全线精密导线制网及轨道交通加密水准网，

每个竖井、明挖段至少设两个高程控制点，保证其在各标段施工期间的完整性、正确

性。

（10） 在施工过程中，全线的测量检测工作内容包括以下几点：

① 控制点检测，每个区间不少于 3 次，特殊地段根据工程需要，按建设管理单位要求
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加大控制检测频率。

② 各明挖区间施工第一次施工放样检测。

③ 在地铁暗挖段进行竖井联系测量检测，盾构区间当正线洞内隧道掘进100～150m处、

1/2 处、距离贯通面 100～150m 处（此处为盾构接收联系测量）各 1 次。。进行地下

精密导线、轨道交通加密水准的检测；确保从竖井传递的平面、高程成果的正确性。

④盾构区间始发定向测量、联系测量和地下平面、高程控制网检测，每次联系测量同

时按照 10 环间距抽检盾尾后管片姿态。盾构机始发和联系测量时，对盾构机姿态

进行检测。

⑤盾构井轴线和围护结构放样检测，底板、洞门中心线平面和高程检测。

⑥明挖区间围护桩放样检测，底板平面、高程控制点检测，底板、顶板、侧墙轴线、

标高、横距、垂直度等检测。

⑦根据施工需要，工程重要部位（地面线路基标高、边线）测量工作的检测。

⑧建设管理单位根据工程需要要求的其它测量检测工作。

⑨南京北站代建项目测量，包含地面控制测量、联系测量、4号线三期盾构洞门环测量

（11） 全线贯通测量检测。

（12） 负责车站（已包含南京北站）、区间土建竣工测量，其测量工作包括：

① 土建贯通后，重新布设地下控制网，进行贯通控制点联测；

② 全线的中线调整测量；

③ 全线的土建结构竣工测量检测；

④ 车站、区间建筑限界测量；

⑤ 各车站站台板标高检测，车站墙、柱壁垂直度检测。

（13） 铺轨控制基标平面和高程检测。

（14） CPⅢ控制网平面和高程抽检（根据建设管理单位需要确定该项目是否实施）。

（15） 装修阶段的测量工作，工作内容包括：

① 向安装承包商、装修承包商交施工控制点。

② 车站设备安装、装修工程 1 米线标高检测。

③ 区间人防隔断门及下门框放样检测。

④ 车站屏蔽门的放样检测。

⑤ 设备限界测量工作。

（16） 轨道竣工测量。轨道中心线及方向、轨顶水平及高程、轨顶高低差、轨距等检测。

（17） 工后和轨后沉降观测。铺轨前测 4 次，铺轨后测 4 次。

轨后沉降监测点布设要求

序号
结构形

式
沉降点埋设方 点间距

埋设要求/
位置

样式

1 明挖

道钉带有钉帽且

激光雕刻点号等

信息（如结构监

测点、+点编

号）

每 30m 道床

2
单洞单

线盾构
同上 每 15 环 道床 同上

3
差异沉

降
同上

车站与

区间交

接/联络

道床 同上
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通道与

区间交

接/不同

形式结

构交接

处

（18） 其它零星测量工作。

5 合同价格及支付

5.1 本合同计价采用合价包干的方式，除非合同规定可以进行调整外，合同价格不进行调整。

5.2 合同总价包括但不限于人员服务费、交通费、办公设备用品费、食宿费、测量设备使用维护费、

聘用服务人员费、测量服务风险费、人员保险费、税金、利润（详见合同附件 4）等全部费用。

5.3 合同价款的支付

合同费用按半年平均支付（每年 4 月和 10 月支付，3 年共支付 6 次），进度款支付总额为合同金

额的 90%，提交结算文件且资料移交完成支付至合同总价的 95%，竣工结算资料按要求移交后支

付剩余 5%的合同费用。

5.4 合同价格调整

5.4.1 当工程工期调整或延期导致测量服务期延长时，测量单位应视为正常服务，合同价款

不调整。

5.4.2 工程实施过程中，工作量增加或减少、或设计变更、或局部工程规模发生变化，合同

总价不调整。

5.4.3 人员需求为最低配置，建设管理单位有权根据工程实施需要要求增加人员，投标人在

报价中应综合考虑，在工程实施过程中若发生人员的增加，合同总价不调整。

5.4.4 工程清单中项目、点数为建设管理单位预估，测量单位在实施中可根据实际情况调整，

投标人应在综合单价中予以考虑。线路里程调整可根据同比例变更。

5.4.5 合同签订以后，除不可抗力、国家重大政策调整以外，合同价款不因法律、法规、物

价、规范性文件发生变化而变化。

5.5 测量单位需按业主、业主授权方要求提供增值税专用发票。

5.6 本合同项下所有合同价款的支付由业主、业主授权方负责。

6 保险

6.1 测量单位应在测量服务期内，为其派驻现场的职员办理人身意外伤害保险，费用由测量单位支付，

保险时间应随测量服务时间的延长而顺延。

7 不可抗力

7.1 不可抗力可以包括但不限于下列情况：

（1） 战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；
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（2） 叛乱、革命、暴动或军事政变或篡夺政权，或内战；

（3） 暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限在由于从事本工程而发生的事件除外；

（4） 离子辐射、放射性污染；

（5） 以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6） 自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、超强台风、雷击等）。

7.2 因不可抗力导致本合同不能全部或部分履行，测量单位不承担违约责任，但因测量单位原因造成

的迟延履约期内发生不可抗力，测量单位仍按本合同规定承担赔偿责任。

8 分包及转包

8.1 没有对方的书面同意，任何一方均不得将本协议书规定的义务、责任和权利转让给第三方。

8.2 严禁测量单位将测量工作的任何部分分包或转包。测量单位因测量工作需要而聘请技术人员和劳

务人员不属于分包。外聘技术人员数量不得超过测量技术人员总数的 30%。测量单位应与外聘人

员签订正式的劳务合同并对外聘人员实行正规化培训管理，测量单位应对外聘人员的行为后果和

工作结果负责并承担相应的法律责任。

8.3 外聘测量人员的服务费用不得低于社会平均水平。

8.4 测量单位应在投标文件中充分考虑外聘人员的管理、协调和配合工作，并在投标报价中涵盖测量

单位因对外聘测量人员实施一切必要的管理、配合、协调，提供任何必要的帮助、支持、条件以

及本合同约定的其它所有总包责任和义务所必须的所有费用。

8.5 外聘测量人员应具有顺利开展测量工作的能力，并符合建设管理单位对测量人员的要求。建设管

理单位有权对外聘测量人员进行工作考核和业务技能测验，建设管理单位有权要求测量单位更换

不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的外聘测量人员。

8.6 外聘技术人员的工作不能解除测量单位的任何责任与义务，外聘测量人员的任何违约行为或疏忽

导致工程损害或给建设管理单位造成损失，均由测量单位承担责任。

9 索赔

9.1 当一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

9.2 业主及建设管理单位未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主及建设管理

单位承担责任的其他情况，造成测量单位的经济损失，测量单位可按下列程序以书面形式向业主

及建设管理单位索赔：

（1） 索赔事件发生后 28 日内，发出索赔意向通知；

（2） 业主及建设管理单位在收到测量单位送交的索赔报告和有关资料后，于 28 日内给予答

复，或要求测量单位进一步补充索赔理由和证据；

（3） 业主及建设管理单位在收到测量中心送交的索赔报告和有关资料后 28 日内未予答复或

未对测量中心作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（4） 当该索赔事件持续进行时，测量中心应当阶段性向业主及建设管理单位发出索赔意向，

在索赔事件终了后 28 日内，向业主及建设管理单位送交索赔的有关资料和最终索赔报

告。索赔答复程序与（2）、（3）规定相同。

9.3 测量单位未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，造成工期延误和（或）对业主及建设

管理单位造成的其它经济损失，业主及建设管理单位可按第 9.2 款确定的时限和方式向测量单位

提出索赔。
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10 担保

10.1 测量单位应按建设管理单位提供的履约保函格式向建设管理单位提供履约担保，金额为合同总价

的 10%。开具保函的银行应为中国境内的商业银行机构。测量单位违约后，建设管理单位可要求

提供担保的商业银行机构承担相应责任。

11  违约和争议

11.1 业主及建设管理单位违约责任

业主及建设管理单位应当履行合同约定的义务，业主及建设管理单位如违反合同约定应当承担违

约责任，按以下方式赔偿给测量单位造成的经济损失：

（1） 业主及建设管理单位在规定的支付期限内未支付合同价格，自规定支付之日起，应当

向测量单位补偿应支付的合同价格利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利

息率乘以拖欠合同价格时间计算。

（2） 业主及建设管理单位未按合同要求向测量单位提供办公条件的，测量单位可以自行解

决，费用由业主及建设管理单位按标准补偿。

（3） 业主及建设管理单位无正当理由擅自终止合同时（不可抗力除外），应支付测量单位到

终止合同当月（含当月）所有应付给测量单位的全部合同价款。

11.2 测量单位违约责任

（1） 在测量服务期间承担本工程的施工与监理服务的任何承包商与监理单位所委托的测量

工作。

（2） 未经建设管理单位批准而擅自更换一般测量人员未达到本合同附件 2 要求，经通报批

评仍不能限期更正。

未经建设管理单位同意，不得随意更换人员。若确因特殊原因需要更换项目负责人、

项目总工、现场负责人时，须提前 7 天提交与拟更换人员具备同等或更高资质的人员

资质报建设管理单位批准，经建设管理单位批准后方可更换；项目负责人、项目总工、

现场负责人每更换一次，建设管理单位将从合同总价中扣减 5 万元/人次违约金，建设

管理单位要求更换的情况除外。

如建设管理单位认为相关单位人员不称职，应书面通知相关单位，相关单位应在接到

通知的 7 天内选派资格和经验为建设管理单位接受的人员进行更换，直至建设管理单

位满意为止。由于更换人员引起的费用由相关单位自行承担。

（3） 测量人员责任心不强、测量工作不到位，出具错误测量数据或错误鉴定结论，导致工

程存在质量问题或发生质量事故，造成经济损失或不良影响。

（4） 测量制度不全，测量仪器设备不符合本合同第 4.6 款要求, 档案资料不按规定存档。

（5） 发现有危及工程结构安全和重要使用功能安全的问题时，未及时向建设管理单位报告。

（6） 测量人员利用职权徇私舞弊，牟取私利，收受、所取贿赂，测量频率不满足合同要求，

伪造测量数据，与承包商串通，欺骗建设管理单位。

（7） 测量单位由于工作失误遭到现场投诉，经查情况属实，建设管理单位有权扣减该单位

费用，每次扣减 5000 元。

（8） 因自身原因未按期向建设管理单位提交成果资料或成果质量问题而影响施工质量、进

度、安全等造成较大影响，建设管理单位可视影响程度给予 10 万元到 100 万元的罚款。

（9） 测量单位应保证提供真实可靠的测量资料，违反规定作假者，每次扣减 5 万元，若该
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单位不改正，建设管理单位可终止合同关系并追究相关责任。

（10） 违反本合同第 13 条有关廉洁条款的规定。

发生以上情况，建设管理单位将视情节轻重对有关人员提出警告、责令更正、通报批评至逐出现

场，测量单位须支付建设管理单位 1 千元至 100 万元的损失赔偿金。构成犯罪的将依法追究刑事

责任。

11.3 一方违约后，另一方如要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合

同。

11.4 因违反或终止合同而引起的对损失和损害的赔偿，建设管理单位与测量单位之间应当协商解决；

如未能达成一致，可提交上级主管部门调解；若仍不能达成一致，则向合同履行地人民法院提起

诉讼，以诉讼作为解决争议的最终方式。 
11.5 因资产归属、合同付款发生争议的，由业主、业主授权方负责处理并承担相应责任。

11.6 因项目建设管理发生争议的，由建设管理单位负责处理并承担法律责任。

12 合同生效、变更、中止、解除和终止

12.1 本合同生效的时间以各方签署的协议书上注明的时间为准。

12.2 在各方履行合同规定的责任和义务后，合同即行终止。

12.3 当任何一方提出申请并经各方书面同意后，可对本合同进行变更。要求变更的申请及补充协议必

须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

12.4 由于建设管理单位的原因使测量工作受到阻碍或延误，以致增加工作量或延长持续时间，则测量

单位应当将此情况与可能产生的影响自此情况发生后 7 日内通知建设管理单位。

12.5 在合同签订后，由于不可抗力导致实际情况发生变化，使得测量单位不能全部或部分执行测量工

作时，测量单位应当立即通知建设管理单位。该测量工作的完成时间应予延长。当恢复执行测量

工作时，应当增加不超过 7 日的时间用于恢复执行测量工作，并按各方约定的方式和金额进行支

付。

12.6 测量单位由于不可抗力而中止或终止执行测量工作，其善后工作以及恢复执行的测量工作，应当

视为额外工作。测量单位完成测量业务的时间应当相应延长，并有权得到额外工作酬金。其费用

金额由各方协商，并以补充协议的形式明确。

12.7 测量单位在应当获得合同价格之日起 28 日内仍未收到支付单据，而建设管理单位又未对测量单

位提出任何书面意见时，或根据第 12.8 款或第 12.9 款已中止执行测量工作时限超过半年时，测

量单位可向建设管理单位发出中止或解除合同的书面通知。如果通知发出后 14 日内未得到建设

管理单位答复，可进一步发出协议中止或解除合同的通知，如果建设管理单位在收到第二次通知

后 42 日内仍未答复，可视为测量单位的合同义务已解除，或自行中止或继续中止执行全部或部

分测量工作。

12.8 建设管理单位如果要求测量单位全部或部分中止执行测量工作或终止合同，则应当在 14 日前通

知测量单位，测量单位应当立即安排停止执行测量工作。

12.9 当建设管理单位认为测量单位未履行测量义务且无正当理由时，可向测量单位发出指明其未履行

义务的书面通知。若建设管理单位发出通知后 7 日内没收到满意答复，可在上述通知发出后 14
日内发出解除合同的通知，测量单位收到解除通知时，合同即行中止。

12.10 测量单位有故意或恶意违约行为，建设管理单位可单方面解除合同并拒绝支付合同价格。

12.11 合同的协议终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。
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13 廉洁条款

13.1 建设管理单位和测量单位应当自觉遵守国家、江苏省和南京市关于建设工程廉政建设的有关规定。

13.2 建设管理单位人员和测量单位人员：

（1） 不得以任何形式向承包商索要和收受回扣等好处费。

（2） 应当保持与承包商的正常业务交往，不得接受承包商的礼金、有价证券和物品，不得

在承包商报销任何应由个人支付的费用。

（3） 不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

（4） 不得要求或者接受承包商为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排、旅游以

及出国等提供方便。

（5） 不得向承包商介绍家属或者亲友从事与建设管理单位工程有关的经济活动。

13.3 承包商、分包商或供货商：

（1） 应当通过正常途径开展相应业务工作，不得向建设管理单位工作人员、测量单位人员

赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（2） 不得为谋取私利擅自与建设管理单位工作人员、测量单位人员就工程承包、工程费用、

材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成

默契。

（3） 不得以任何理由，邀请建设管理单位工作人员、测量单位人员外出旅游和进入营业性

高档娱乐场所。

（4） 不得为建设管理单位工作人员、测量单位人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家

电、高档办公用品等物品。

（5） 测量单位人员的现场办公和生活设施及条件不得超出合同规定的水平，不得在现场之

外（除非现场条件限制）提供场所，不得提供超标准的办公、生活、交通等条件。

13.4 建设管理单位发现承包商有违反本条款或者采用任何手段行贿建设管理单位人员或测量单位人

员，建设管理单位根据具体情节和造成的后果追究承包商违约责任或法律责任。由此给建设管理

单位造成的损失均由承包商承担。

承包商如发现建设管理单位工作人员或测量单位人员有违反上述条款者，应向建设管理单位领导

或者纪检部门举报，经查核实者应对有关人员行政处罚或追究法律责任。建设管理单位人员或测

量单位人员不得找任何借口对承包商进行报复，应对举报有功的人员进行表扬和奖励。

14 其他

14.1 本工程测量工作需要的测量人员外出考察须经建设管理单位同意，市内考察费用由测量单位自行

承担，市外考察所需费用经建设管理单位审核后由建设管理单位承担。

14.2 测量单位如须另聘专家咨询或协助，在测量工作范围内其费用由测量单位承担。

14.3 测量单位和测量工作人员就本工程发表相关新闻报导、论文及专著，须事先经建设管理单位同意。

14.4 测量单位在工作中应执行南京地铁工程建设有关管理规定和制度。
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第二部分  合同协议书格式

合同协议书

业主（全称） ： __________________________                        
业主授权方（全称）：__________________________

建设管理单位（全称） ：南京地铁建设有限责任公司

测 量  单 位（全称） ：                         

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原

则，各方经协商一致，订立本合同。

一、建设管理单位委托测量单位提供测量及相关服务的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：南京至滁河市域（郊）铁路（南京段）工程二期工程测量 D.S04.X-TE07 标

工程地点：江苏省南京市

工程范围：                                              

项目负责人：             

测量服务期：自招标人向测量单位发出中标通知书之日起，至工程竣工验收之日止。

质量要求：按国家及地方有关标准、规范进行测量工作。

二、服务范围：

工程范围内的施工测量工作及其它相关服务，在工程实施过程中工程规模的调整及各种工程变更均属

于本测量范围。

测量中心的服务范围主要包括：

（1）地面控制网复测（含 GPS 网、轨道交通二等水准网）；（2）施工平面加密控制网布设及检测；（3）

轨道交通加密水准控制网的布设及检测；（4）全线土建施工控制测量检测、重要部位放样检测（含平面坐

标、标高、轴线等）；（5）管片姿态抽检；（6）盾构机姿态检测；（7）平面和高程联系测量；（8）贯通测量；

（9）贯通后控制点联测；（10）实体检测；（11）土建和轨道竣工测量；（12）铺轨控制基标（或 CPⅢ控制

网）检测（或抽检）；（13）安装装修阶段施工测量检测；（14）工后、轨后沉降监测；（15）地面线检测；

（16）明挖区间检测；（17）限界测量；（18）测量管理（含交接桩、技术交底、施工测量方案及测量监理

细则审查、现场巡查、参加建设单位相关会议、参加各工点关键节点会、设计坐标、高程计算审核、提交

竣工测量成果及测量管理配合服务等工作）。

三、合同总价

金额（大写）：人民币          圆 （RMB _____元）

本合同计价采用合价包干的方式，除非合同规定可以进行调整外，合同价格不进行调整。 
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四、本合同中的措辞和用语与所属的测量合同条件及有关附件同义。

五、下列文件均为本合同的组成部分：

（1） 本合同协议书；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及其附录；

（4） 合同条件；

（5） 合同附件：

附件 1  有关标准、规范、规程及管理规定

附件 2  项目人员配备表

附件 3  仪器设备表

附件 4  测量项目报价清单 

上述文件将相互补充，若有不明确或不一致处，以上述排序在前者为准。除非合同另有约定，在投标

阶段、评标阶段、合同签订和履行过程中，建设管理单位与测量单位签署与本合同有关的协议、补充文件、

澄清文件、洽商、变更、纪要等亦构成合同组成部分，其优先解释顺序应视其内容与其他合同文件的相互

关系而定。

六、测量单位同意，按照本合同的规定，承担本工程合同中议定范围内的测量业务。

七、业主及建设管理单位同意按照本协议书注明的期限和方式，向测量单位支付根据本协议书规定应

支付的款项，作为测量单位履行合同的报酬。

八、本合同经各方签字盖章，并提供履约保函后即生效，至测量服务期满并结清合同价款时终止。

九、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，在南京市石城公证处进行公证后，业主、建设管理单

位、测量单位和公证处各执壹份。副本拾肆份，业主执肆份，建设管理单位执陆份，测量单位执肆份。

十、本协议书以下内容如有变化，一方应及时通知另一方。
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业    主： 业主授权方： 

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

经办人： 经办人：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

传真： 传真：

电话： 电话：

建设管理单位： 测量单位：

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

经办人： 地址：

地址： 邮编：

邮编： 传真：

电话：

传真：

电话：

签 约 地 点：江苏省南京市

签 约 时 间：2025 年  月  日
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第三部分  合同附件格式

履约保函

南京地铁建设有限责任公司：

鉴于你方向_________________（以下简称“测量单位”）发出          标的中标通知

书，并将与测量单位签订          标合同（以下称“合同”），我方（银行名称）同意为测

量单位履行上述合同义务做出如下不可撤销的保证：

我方承担连带保证责任，保证金额为_______元人民币（大写：_________圆人民币）。我

方在接到你方提出的因测量单位在履行合同过程中未能履约或者违背合同规定的义务而要求

索赔的书面通知之日起 10 天内，向你方支付上述金额内的任何你方要求的金额，并放弃任何

向你方提出异议的权利，也不要求你方出具证明或者说明理由。

我方确认并同意，我方受本保函制约的责任是连续的，在你方和测量单位之间的合同条件、

合同项下的工程或合同发生变化、补充或修改后，我方承担保函的责任也不改变，有关上述变

化、补充和修改无须通知我方。

本保函有效期从本保函签订之日起至本工程试运营后一年止 （如开具保函银行需注明具

体有效期，本保函有效期为本保函签订之日起至  年 月 日止）。若本保函原件在到期前退回

我行，则本保函自我行收到该保函原件之日起失效。

银行名称：（盖章）

银行法定代表人或负责人：（签字）

职    务：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

日    期：   年   月   日 

52 / 85



附件 1  有关标准、规范、规程及管理规定

序号 技术规范

1 中华人民共和国建筑法（中华人民共和国主席令 第 91 号）

2 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令 第 70 号）

3 建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令 第 393号）

4 建设工程质量管理条例（中华人民共和国国务院令 第 279 号）

5 城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法（建质[2010]5 号）

6 城市轨道交通工程测量规范 GB/T 50308 - 2017

7 工程测量规范 GB50026-2007

8 城市测量规范 CJJ 8-99

9 建筑变形测量规程 JGJ/T8-2007.J719-2007

10 地下铁道工程施工及验收规范 GB50299-2003

11 盾构法隧道施工与验收规范 GB50446-2008

12 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001

13 电梯工程施工质量验收规范 GB50310-2002

14 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002

15 通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002

16 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002

17 其它与土建、设备安装、装修相关的施工质量验收规范

18 其他国家、行业及地方有关标准、规范、规程及管理规定

注：本表作为合同附件 1。
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第五章 发包人要求
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发包人要求具体详见第四章合同条款。
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第六章 投标文件格式

投标文件格式

序号 文件夹/文件名称

1 封面

2 目录

3 一、投标函及投标函附录

3.1 （一）投标函

3.2 （二）投标函附录

4 二、法定代表人身份证明

5 二、授权委托书

6 三、联合体协议书

7 四、投标保证金

8 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

9 五、费用清单

10 六、资格审查材料

10.1 （一）基本情况表

10.1.1 基本情况表

10.1.2 （附件）企业相关证明证照文件

10.1.3 （附件）企业资质

10.1.4 （附件）企业证书

10.1.5 （附件）企业信用管理档案

10.2 （二）近年财务状况表
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序号 文件夹/文件名称

10.2.1 近年财务状况表

10.2.2 （附件）财务状况

10.3 （三）近年完成的类似项目情况表

10.3.1 近年完成的类似项目情况表

10.3.2 （附件）企业近年完成的类似项目情况

10.3.3 （附件）项目负责人近年完成的类似项目情况

10.4 （四）正在勘察和新承接的项目情况表

10.5 （五）信誉资料表

10.5.1 信誉资料表

10.5.2 （附件）企业获奖情况

10.5.3 （附件）项目负责人获奖情况

10.6 （六）拟委任的主要人员汇总表

10.6.1 拟委任的主要人员汇总表

10.6.2 （附件）基本信息

10.6.3 （附件）资格证书

10.6.4 （附件）社保

10.7 （七）主要人员简历表

10.7.1 主要人员简历表

10.7.2 （附件）基本信息

10.7.3 （附件）资格证书

10.7.4 （附件）社保

10.7.5 （附件）业绩

10.8 （八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

11 七、勘察纲要

12 八、其他资料
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（项目名称+标段名称）

投 标 文 件

标段编码：

投标人： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日
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目录

商务文件部分：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书

五、投标保证金

六、投标人基本情况表

七、全过程工程咨询服务机构人员表

八、业绩资料表

九、信誉资料表

十、拟分包计划表（如有）

技术文件部分：

全过程工程咨询服务实施方案
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70

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称+标段名称）招标项目招标文件的全部内

容， 愿意以人民币（大写） （¥ ）的投标总报价（其中，增值税税

率为 ）/综合费率报价为       %，服务期限：        日历天，按合同约定完成工作

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲/设计方案/勘察纲要；

…… 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “

投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）
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70

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地   址：                           

网   址：                           

电   话：                            

传   真：                           

邮政编码：                            

 年 月 日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称： 

姓名： 性别： 年龄： 职务： 

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日
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二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现

委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确

认、递交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由

我方承担。 

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

 

 年 月 日
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三、联合体协议书（如有）

               （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名

称）联合体，共同参加             （项目名称）             标段的资格

审查和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关

的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处

理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向

招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填

写）                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书

由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
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                 四、投标保证金

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书（如采用）
致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标

文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全

部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、

在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自

愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年   月   日  
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五、费用清单

报价说明

1. 投标人应结合投标须知、合同等编制投标报价。

2. 投标人应对附表中报价单所列的每一项目填写合价（合价=工作量╳次数╳单价）。该表中所列数量为参

考值，不作为计量支付的依据。

3. 测量中心报价合计费用包含人员服务费、交通费、办公设备用品费、食宿费、测量设备使用维护费、聘

用服务人员费、测量服务风险费、人员保险费、税金、利润等所有费用。

4. 项目工作量清单中的项目、数量为招标人预估，投标人应在报价中考虑工作量变化风险。在工程实施过

程中可根据实际情况调整，工作量增加或减少、或设计变更、或局部工程规模发生变化，合同价格不予

调整。

5. 如根据建设管理单位需要增加 CPIII 控制网抽检项目，则全线控制基标检测改为抽检，且 CPIII 控制网

抽检和控制基标抽检两项费用之和与原控制基标检测项目费用相等。

6. 人员需求为最低配置，招标人有权根据需要要求增加人员，投标人在报价中应综合考虑。在工程实施过

程中若发生人员的增加，费用不予调整。

7. 所有报价应以人民币表示，精确到分。

8. 收费标准和依据参照《工程勘察设计收费标准》，并适当考虑优惠。 

9. 本标段设定最高限价，若投标报价超过最高限价的，其投标将予以否决。
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表 1   报价清单

序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

1 地面控制网 　 　 　

1.1
GNSS 控制网检

测

计量单位：点

单次测量工作量：15

次数/项数：1 　

根据 GNSS 控制网初步设计方案确定，

含起算点、既有线重合点、新点，预计

15 点

1.2
二等线路高程控

制网复测

计量单位：km
单次测量工作量：70

次数/项数：1 　
预计附合水准路线长度（70km）

2 加密控制点检测 　 　 　

2.1
平面加密控制点

检测

计量单位：点

单次测量工作量：14

次数/项数：1

　

①2个盾构井，每个风井/盾构井地面平

面加密点 2点*2次（围护结构施工前测

1次、底板施工前 1次）；

②正线明挖区间+U型槽 1038m，按 200m/

点，设 5点，测 2次（围护结构施工前

测 1次、底板施工前 1次）

2.2
高程加密控制点

检测

计量单位：点

单次测量工作量：14

次数/项数：1

　

①2个盾构井，每个风井/盾构井地面平

面加密点 2点*2次（与平面加密控制点

检测同步进行）

②正线明挖区间+U型槽 1038m，按 200m/

点，设 5点，测 2次（围护结构施工前

测 1次、底板施工前 1次）

3
正线盾构井（2
个）检测 　 　 　

3.1 盾构井放样检测

计量单位：点

单次测量工作量：12

次数/项数：1 　

各检测主要轴线点 2 个+围护结构放样检

测 4 个

3.2
底板控制点平面

检测

计量单位：点

单次测量工作量：4

次数/项数：1 　

各检测底板左右线控制点各 1 点，检测

1 次

3.3
底板控制点高程

检测

计量单位：点

单次测量工作量：4

次数/项数：1 　

各检测底板左右线控制点各 1 点，检测

1 次

3.4 平面联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：2

次数/项数：1 　
联系测量各 1 次

3.5 高程联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：2

次数/项数：1 　
联系测量各 1 次
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序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

3.6
洞门中线坐标、

标高放样检测

计量单位：组日

单次测量工作量：4

次数/项数：1 　
4 个洞门（2 个盾构井各 2 个洞门）

4 盾构区间检测 　 　 　

4.1
始发定向测量

（含盾构机始发

姿态检测） 　 　
　

4.1.1 平面测量

计量单位：项

单次测量工作量：2

次数/项数：1 　

正线共 1 个盾构区间，区间左右线始发

定向测量各 1 次

4.1.2 高程测量

计量单位：项

单次测量工作量：2

次数/项数：1 　

正线共 1 个盾构区间，区间左右线始发

定向测量各 1 次

4.2
联系测量(含盾

构机姿态检测) 　 　 　

4.2.1 平面联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：6

次数/项数：1 　

正线共 1 个盾构区间，左右线联系测量

各 3 次（隧道掘进 100～150m 处、1/2
处、距离贯通面 100～150m 处各 1 次）

4.2.2 高程联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：6

次数/项数：1 　

正线共 1 个盾构区间，左右线联系测量

各 3 次（隧道掘进 100～150m 处、1/2
处、距离贯通面 100～150m 处各 1 次）

4.3 地下控制测量 　 　 　

4.3.1
地下平面控制网

检测

计量单位：点

单次测量工作量：40

次数/项数：1

　

正线 1 个盾构区间，盾构区间左右线平

均长度 S=1030m，按平均 80m/点；重复

测量点数量为 1*2+((S/2)/80)*2（第 2 次

重复 1 点，第 3 次重复点数为（S/2）
/80m）

4.3.2
地下高程控制网

检测

计量单位：点

单次测量工作量：40

次数/项数：1

　

正线 1 个盾构区间，盾构区间左右线平

均长度 S=1030m，按平均 80m/点；重复

测量点数量为 1*2+((S/2)/80)*2（第 2 次

重复 1 点，第 3 次重复点数为（S/2）
/80m）

4.4 管片姿态抽检

计量单位：个

单次测量工作量：171

次数/项数：1 　

正线 1 个盾构区间，盾构区间总环数为

1717 环（1030*2/1.2），每次地下控制测

量同时抽检，按 10 环间距检测 1 个（含

中线偏位、标高及横向竖向直径检测）

5 明挖区间检测 　 　 　

5.1
明挖围护桩（含

拐角中心）

计量单位：根

单次测量工作量：20

次数/项数：1 　

正线明挖区间+U 型槽 1038m，左右线按

照平均 100 米间距各检测 1 点
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序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

5.2
底板平面控制点

检测

计量单位：个

单次测量工作量：20

次数/项数：1 　

正线明挖区间+U 型槽 1038m，左右线按

照平均 100 米间距各检测 1 点

5.3
底板高程控制点

检测

计量单位：个

单次测量工作量：20

次数/项数：1 　

正线明挖区间+U 型槽 1038m，左右线按

照平均 100 米间距各检测 1 点

5.4
底板、顶板、侧

墙放样检测

计量单位：组日

单次测量工作量：2

次数/项数：1 　

首次放样检测轴线、标高、横距、垂直

度等

6
4 号线三期、18
号线代建段测量 　 　 　

6.1
地面加密控制点

检测 　 　 　

6.1.1
平面加密控制点

检测

计量单位：点

单次测量工作量：4

次数/项数：1

　

4 号线三期明挖、盾构区间单线平均长度

S=269m，18 号线明挖区间单线平均长度

S=68m，按 200m/点，设 2 点，测 2 次

（围护结构施工前测 1 次、底板施工前

1 次）

6.1.2
高程加密控制点

检测

计量单位：点

单次测量工作量：4

次数/项数：1

　

4 号线三期明挖、盾构区间单线平均长度

S=269m，18 号线明挖区间单线平均长度

S=68m，按 200m/点，设 2 点，测 2 次

（围护结构施工前测 1 次、底板施工前

1 次）

6.2 联系测量 　 　 　

6.2.1 平面联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：5

次数/项数：1

　

4 号线三期明挖区间联系测量 2 次（洞门

检测前检测 1 次，竣工测量前 1 次），4
号线三期盾构区间联系测量 2 次（盾构

始发前检测 1 次，接收前检测 1 次），

18 号线明挖区间联系测量 1 次（竣工测

量前 1 次）

6.2.2 高程联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：5

次数/项数：1

　

4 号线三期明挖区间联系测量 2 次（洞门

检测前检测 1 次，竣工测量前 1 次），4
号线三期盾构区间联系测量 2 次（盾构

始发前检测 1 次，接收前检测 1 次），

18 号线明挖区间联系测量 1 次（竣工测

量前 1 次）

6.3 地下控制测量 　 　 　

6.3.1
地下平面控制网

检测

计量单位：点

单次测量工作量：10

次数/项数：1 　

4 号线三期明挖、盾构区间单线平均长度

S=269m，18 号线明挖区间单线平均长度

S=68m，按平均 80m/点；竣工测量前检

测 1 次
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序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

6.3.2
地下高程控制网

检测

计量单位：点

单次测量工作量：10

次数/项数：1 　

4 号线三期明挖、盾构区间单线平均长度

S=269m，18 号线明挖区间单线平均长度

S=68m，按平均 80m/点；竣工测量前检

测 1 次

6.4
盾构井洞门中线

坐标、标高放样

检测

计量单位：组日

单次测量工作量：1

次数/项数：1 　

4 号线三期明挖、盾构区间含洞门 2 个，

按 1 组日检测 2 个洞门

6.5 管片姿态抽检

计量单位：个

单次测量工作量：22

次数/项数：1 　

4 号线三期 1 个盾构隧道，总环数为 224
环（269/1.2），每次地下控制测量同时

抽检，按 10 环间距检测 1 个（含中线偏

位、标高及横向竖向直径检测）

6.6 竣工测量

计量单位：个

单次测量工作量：134

次数/项数：1

　

4 号线三期明挖、盾构区间单线平均长度

S=269m，18 号线明挖区间单线平均长度

S=68m，断面测量直线段 6m/点，曲线段

5m/点，按平均 5.5m/点，以及曲线 5 大

要素点（ZH、HY、QZ、YH、HZ），

考虑到设计总体可能要求进行现场重新

复核，取 1.1 倍系数；竣工断面测量包括

中线偏位、纵断面高程、限界主要控制

点等

7 贯通误差测量 　 　 　

7.1 平面测量

计量单位：项

单次测量工作量：3

次数/项数：1 　

正线 1 个盾构区间，左右线 2 个贯通

面，4 号线三期 1 个盾构隧道，1 个贯通

面

7.2 高程测量

计量单位：项

单次测量工作量：3

次数/项数：1 　

正线 1 个盾构区间，左右线 2 个贯通

面，4 号线三期 1 个盾构隧道，1 个贯通

面

8
贯通后控制点联

测（含北站） 　 　 　

8.1 平面点测量

计量单位：点

单次测量工作量：71

次数/项数：1 　

正线单线长度 2717.186m，按平均 80m/
点，盾构区间左右线各重复 2 点

8.2 高程点测量

计量单位：点

单次测量工作量：71

次数/项数：1 　

正线单线长度 2717.186m，按平均 80m/
点，盾构区间左右线各重复 2 点

9
竣工断面测量

（含北站） 　 　 　

9.1 竣工断面测量

计量单位：个

单次测量工作量：1108

次数/项数：1 　

正线单线长度 2717.186m。断面测量直线

段 6m/点，曲线段 5m/点，按平均 5.5m/
点，以及曲线 5 大要素点（ZH、HY、

QZ、YH、HZ），正线左右线共 2 段曲
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序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

线，考虑到设计总体可能要求进行现场

重新复核，取 1.1 倍系数；竣工断面测量

包括中线偏位、纵断面高程、限界主要

控制点等

10
轨道控制测量检

测（含一期、北

站） 　 　
　

10.1
正线、出入段线

轨道控制测量检

测 　 　
　

10.1.1
CPIII 控制点平

面检测

计量单位：点

单次测量工作量：170

次数/项数：1 　

线路起点、终点处各 4 对点，标段衔接

处 12 对点，其余部分每公里 4 对点

10.1.2
CPIII 控制点高

程检测

计量单位：km
单次测量工作量：11

次数/项数：1 　

线路起点、终点处各 4 对点，标段衔接

处 12 对点，其余部分每公里 4 对点

10.1.3
控制基标平面抽

检

计量单位：个

单次测量工作量：56

次数/项数：1 　
每 200m 抽检 1 点

10.1.4
控制基标高程抽

检

计量单位：个

单次测量工作量：56

次数/项数：1 　
每 200m 抽检 1 点

10.2
省界 CPIII 控制

点联测 　 　 　

10.2.1
CPIII 控制点平

面检测

计量单位：点

单次测量工作量：12

次数/项数：1 　
省界衔接处左右线各 12 对点

10.2.2
CPIII 控制点高

程检测

计量单位：km
单次测量工作量：1

次数/项数：1 　
省界衔接处左右线各 12 对点

11

设备安装、装修

工程施工测量检

测（含一期、北

站） 　 　

　

11.1
人防隔断门安装

放样及下门框检

测

计量单位：组日

单次测量工作量：2

次数/项数：1 　

1 个盾构区间人防隔断门(左、右线各 1
个）

11.2
车站 1 米线标高

检测

计量单位：点

单次测量工作量：40

次数/项数：1 　
2 座车站，站台层、站厅层各 10 点

11.3 站台门检测 　 　 　
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序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

11.3.1 平面检测

计量单位：点

单次测量工作量：28

次数/项数：1 　
2 座车站，每站左右线各检测 7 点

11.3.2 高程检测

计量单位：点

单次测量工作量：28

次数/项数：1 　
2 座车站，每站左右线各检测 7 点

12

沉降观测（工后

沉降、轨后沉

降）（轨后沉降

含一期、北站） 　 　

　

12.1
地下段（工后沉

降、轨后沉降） 　 　 　

12.1.1 选点、埋点

计量单位：点

单次测量工作量：212

次数/项数：2

　

盾构区间（1.2m/环结构形式）隧道内每

15 环布设 1 测点；明挖段及南京北站按

每 30m 布设 1 个点。差异沉降：沉降测

点布设在盾构井与隧道交接处两侧道床

上，每侧一个点，全线共 2 处交接处，

共需布设 4 点；全线合计 1 处联络通

道，联络通道处上下行各布设 1 监测

点，同时通道内设 1 点。铺轨前后同位

置各埋设一次并保持监测数据的连续

12.1.2
高程监测工作基

点

计量单位：点

单次测量工作量：4

次数/项数：8 　

2 个盾构井，设 4 个工作基点；基准网测

量

12.1.3 沉降监测

计量单位：点

单次测量工作量：212

次数/项数：8

　

铺轨前监测 4 次（随工程进度，及时布

设工后沉降监测点并进行监测，全线整

体监测不少于 3 次（不含初始值采

集）），铺轨后监测 4（随工程进度，及

时布设轨后沉降监测点并进行监测，全

线整体监测不少于 3 次（不含初始值采

集））

12.2
高架段（轨后沉

降） 　 　 　

12.2.1
高程监测工作基

点

计量单位：点

单次测量工作量：2

次数/项数：3 　
高架车站设 2 个工作基点；基准网测量

12.2.2 沉降监测

计量单位：点

单次测量工作量：110

次数/项数：3 　

高架车站 22 个墩柱，高架区间 88 个墩

柱，铺轨后监测 3 次

13
南京北站代建段

测量 　 　 　
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序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

13.1
地面加密控制点

检测 　 　 　

13.1.1
平面加密控制点

检测

计量单位：点

单次测量工作量：4

次数/项数：1 　

1 座地下车站，检测 4 点，竣工测量前检

测 1 次

13.1.2
高程加密控制点

检测

计量单位：点

单次测量工作量：2

次数/项数：1 　

1 座地下车站，检测 4 点，竣工测量前检

测 1 次

13.2 联系测量 　 　 　

13.2.1 平面联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：1

次数/项数：1 　
1 座地下车站，竣工测量前检测 1 次

13.2.2 高程联系测量

计量单位：项

单次测量工作量：1

次数/项数：1 　
1 座地下车站，竣工测量前检测 1 次

13.3
洞门中线坐标、

标高放样检测

计量单位：组日

单次测量工作量：1

次数/项数：1 　

4 号线三期盾构接收洞门 1 个，按 1 组日

检测 1 个洞门

14
轨道竣工测量

（含一期、北

站） 　 　
　

14.1

轨道中心线及方

向、轨顶水平及

高程、轨顶高低

差、轨距等

计量单位：组日

单次测量工作量：5

次数/项数：1 　

每 10m 测量，每百米抽查 10m

15
限界检测（含一

期、北站） 　 　 　

15.1 限界检测

计量单位：组日

单次测量工作量：5

次数/项数：1 　

限界检测装置尺寸检测验收 1 组日；正

线限界检测 2 组日、人工限界检测 1 组

日，侵限整改复查 1 组日

16 测量管理 　 　 　

16.1

交接桩、技术交

底、施工测量方

案审查、现场巡

查、周报、月

报、参加发包人

相关会议、参加

工点关键节点

会、设计坐标计

算审核及测量管

理配合服务；建

计量单位：项

单次测量工作量：1

次数/项数：1

　

包括交接桩，技术交底，方案审查，参

加关键节点条件核查会议（基坑开挖、

盾构始发、盾构接收等关键节点），参

加分部验收、子单位预验收、子单位验

收、竣工验收等会议，土石方方量检

测、红线放样等前期工作……
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序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

设单位交办的各

项配合工作

17 税金 (∑（1~16）*6%) 　 　

合计报价 　 　
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（一）基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系

人

电 话

联系方式
传真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

企业监理资质证

书

类型： 等级： 证书号：

质量管理体系证书

（如有） 类型： 等级： 证书号：

营业执照号 员工总人数：

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银

行

技术人员数量

基本账户银行账

号

其 

中

各类注册人员

经营范围

投标人关联企业

情 况（包括但不

限于与 投标人法

定代表人 为同一

人或者存在 控股

、管理关系的不

同单位）

备注

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

财务状况表

名称 资产

总额

（万

元）

营业

收入

（万

元）

利 润

总 额

（ 万

元）

纳税

总额

（万

元）

负 债

总 额

（ 万

元）

资产

负债

率

主营

业务

利润

率

注册

资本

是否

有对

外提

供担

保信

息

从

业

人

数

    
    年

    年

    年
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70

（三）近年完成的类似项目情况表

企业近年完成的类似项目情况

序

号

合同

名称

合同

编号

项目

地点

开工

时间

竣工

时间

项目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

总监

理工

程师/

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他

说明

项目负责人近年完成的类似项目情况

序

号

合同

名称

合同

编号

项目

地点

开工

时间

竣工

时间

项目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

总监

理工

程师/

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他

说明

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（四）正在服务和新承接的项目情况表

项目名称

项目所在地

委托人名称

委托人地址

委托人电话

签约合同价

服务期限

内容

总监理工程师/

项目负责人

项目描述

备注

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（五）信誉资料表

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

企业获奖情况

序

号
获奖等级 获奖名称

获奖

工程名称
颁奖部门 获奖日期

颁奖部门

发布的文

件号

其他说明

项目负责人获奖情况

序

号
获奖等级 获奖名称

获奖

工程名称
颁奖部门 获奖日期

颁奖部门

发布的文

件号

其他说明
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（六）拟委任的主要人员汇总表

执业或职业资格证明 备注

序号

本项目任职 姓名
职 

称

专 

业 证书名

称

级

别

证号
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（七）主要人员简历表

姓 名 年龄
执业资格证书（或上

岗 证书）名称

职 称 学历 拟在本项目任职

工作年限 从事监理工作年限

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

81 / 85



（八）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

序

号

仪器设备 

名称

型

号 

规

格

数

量

国

别 

产

地

制

造 

年

份

用途 备注
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七、勘察纲要

勘察纲要应包括（但不限于）下列内容：

一、投入仪器设备；

拟投入的仪器、设备先进，能较好地满足工程测量要求。

二、对测量工作的实施方案和工作流程；

有完善的测量工作的实施方案和工作流程

三、对重点和难点的分析；

针对本项目工程实施过程中的重点和难点，为提高本项目质量和技术水平

提出的技术建议

四、工作质量、进度、安全保证措施；

有完善的工作质量、进度、安全保证措施
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八、其他

资格审查要求中的相关承诺书，格式自拟，并加盖公

章后上传。
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第七章 其他
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