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第一章 招标公告

（江北分中心）南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程设计招标公告

标段编码：JBFJ2501637-01SJGH

 

1. 招标条件

本招标项目南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程已由南京江北新区管理委员会经济发展局

以关于南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程项目可行性研究报告的批复（项目审批文号:宁新区管

经投资字(2025)41号）批准建设，项目业主为南京市江北新区公共工程建设中心，建设资金来自国有（政府

投资），项目出资比例为国有（政府投资）:100.00%，项目已具备招标条件，招标人为南京市江北新区公共工

程建设中心。现对该项目设计进行公开招标。

江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围

  2.1 建设地点：南京江北新区沿江街道学府路8号南京大学浦口校区内

  2.2 招标范围：①包括且不限于：建筑主体工程改造更新设计（建筑、结构、给水排水、暖通空调、电

气等）、人防、消防、建筑智能化（含火灾自动报警系统和火灾自动广播系统）、电梯条件、室内外装饰

装修、室外工程（含室外景观、道路、铺装、管线综合、海绵城市等）、标识工程、泛光照明、实验室工

艺、光伏、智慧教室、废水废气处理、变配电工程、钢结构、绿色建筑、环保、节能、防雷、声学（含隔

音降噪）以及相关附属配套项目（包括水、电、气通信等接入配合、周边与项目相关的过路管网、开闭所

等）的设计工作等方案设计及深化、初步设计及概算、施工图设计、施工配合及后续服务等；各阶段均含

所需的专项或专业设计。②除完成各设计阶段工作内容外，包括且不限于项目前期阶段各项审批手续办理

所需的相应设计工作（包括但不限于人防审批、日照分析复核及其涉及的测绘、建设工程规划许可证、管

线综合设计等）；招标阶段配合委托人相关招标技术要求的编写；施工配合阶段、使用单位意见征询、相

关审批部门的意见征求、设计相关报规报建送审备案、对专项设计进行总体协调及审核把关、设计相关的

专家评审、设计风险管控、各类设计相关会议、协调施工过程中有关设计的问题、协调整合各专项设计、

协助审查材料样品、配合设计优化单位（若有）、配合施工进行设计优化、处理现场设计变更、配合试运

行、配合竣工验收及移交、配合竣工图编制、各阶段所需建筑信息模型（BIM）构建、维护等。

  2.3 服务期限：90日历天

  2.4 合同估算价：9,424,275.00元
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  2.5 招标项目类型：房屋建筑

  2.6 工程规模：本项目为既有建筑及周边环境改造出新，地点在校内分散，点多面广(涉水和道路环境整

治)。各栋既有建筑包括实验、教学、产学研融合交流平台等多功能，建设年代从1989年到2006年，建筑踏

后情况各不相同改造较复杂，根据现状考虑采用点云重建、FRP加固新技术及无损锚固新工艺等方法进行建

设。总改造面积约为74592.77平方米，包括五个部分。1、玉辉楼改造更新。建筑面积约34687平方米，实

施功能改造(拟改造为实验楼)、立面出新、内部装修、设备安装等内容。2、教学楼改造更新。建筑面积约

27565平方米，实施立面出新、屋面整治、窗户更新、内部装修、智慧教室等内容。3、科学会堂改造更

新。建筑面积约12340平方米，实施功能改造（产学研融合交流平台）、局部加建、立面出新、屋面整治、

内部装修等内容。4、一期环境整治。中央大道、孔子路（部分）、行知路、纵一路、横一路、翠屏路、育

英路等道路改造更新；区域水电气等地下管网改造；名人园、校友林等区域重点景观提升；变电所、开闭

所、污水提升泵房等改造。5、南一门出新及既有建筑消险改造。校区南一门改造出新，其他既有建筑消险

改造出新。本项目为大型公共建筑工程。

  2.7 其他说明：无

3. 投标人资格要求

  3.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

  资质要求：投标人资质等级及范围必须符合下列条件之一（提供资质证书，相关证明材料以江苏省公共

资源交易经营主体信息库的扫描件为准）：①工程设计综合资质甲级；②工程设计建筑行业甲级资质；③

工程设计建筑行业（建筑工程）专业甲级资质。

  业绩要求：企业自2020年12月1日(含)以来承担过单项合同建筑面积40000平方米及以上且建安费（或总

投资额）在25000万元及以上的公共建筑（住宅、厂房、仓储除外）设计项目（须包含方案、初步、施工图

设计）。（须提供中标通知书、设计合同，二者缺一不可。时间以合同签订时间为准，面积、金额、设计

内容均以设计合同上载明的信息为准；提供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为未提

供。资审业绩与评分业绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可兼得，相关证明材料以江苏省公共资

源交易经营主体信息库扫描件为准。）

  项目负责人的资格要求：1、具有国家一级注册建筑师执业资格。（提供有效的注册证书，相关证明材料

以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准）2、投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投标

人签订的有效劳动合同及社保机构出具的近半年（2025年6月-2025年11月）投标人为其缴纳的养老保险缴

费证明材料（劳动保障部门出具的社保证明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用

章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可视为原件）。若项目负责人属高校设计院或事业

编制无法提供养老保险金缴费证明，由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料；若项目负责人属

于退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险材料，必须出具相关证明材料及劳务合同，否则一律
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按未提供养老保险金缴费证明材料处理。（证明材料由投标人自行编入至投标文件中，未提供将作为资格

审查不通过处理）。

  其他要求：1、潜在投标人的单位名称必须与营业执照及资质证书上名称一致，如果不一致，视为资格审

查不合。

2、资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警示的单位和责任人，并在警示期内，将作为资格

审查不通过处理。（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准）。

3、投标人应提供如下承诺：①具有独立订立合同的能力；②未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产

被接管，冻结和破产状态；③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等

问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；④符合法律、法规规定的其他条件。（提供承诺书扫描

件编入至投标文件中，否则将作为资格审查不通过处理）。

4、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下两种情况，符合并提供承

诺书原件扫描件上传至电子投标文件中：①同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；②将本

人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

5、根据《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建[202

1]2号）要求，自2022年7月1日起，一级注册建筑师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。各投标人须上

传一级注册建筑师证书电子证书，电子证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持证人个人手写签名

笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效，投标人将自行

承担资格审查不通过的结果。

6、建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关文件规定。投标人须确保提交的证书真实有

效，若处于换证期间，须同时提供相应的证明材料，否则将导致资格审查不通过。

7、本项目执行《江北新区建设工程质量安全精细化管理"红黑榜"实施细则》（宁新区精推办〔2021〕1

号），按照文件规定，在江北新区精细化管理通报中被限制投标的黑榜单位，若仍参与投标的，招标人将

直接拒绝其投标。

8、提供承诺书，内容及格式详见投标人须知前附表10.7。

9、因系统限制，评标办法备注详见投标人须知前附表补充内容：“10.4、评分办法备注”。

  3.2 本次招标是否接受联合体投标： 本工程接受联合体投标，关于联合体的要求（提供联合体

协议书扫描件编入至投标文件中）：①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合

体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；②联合体各成员单位应当具备与联

合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；③联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同

一标段中投标，否则各相关投标均无效；④联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责

投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权

书；⑤招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证担保，且投标

是
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保证担保必须从联合体牵头人的基本账户开户银行出具。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对

联合体各成员具有约束力。⑥如为联合体投标，联合体成员单位不得超过2家。

4. 招标文件的获取

  4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

  4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件

中“电子招标投标交易平台”选用： “宁易新”招标投标交易系统(网址)：

。

5. 投标文件的递交

  5.1 投标文件递交截止时间：2026-01-14 09:20:00。

  5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交。

  5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

  本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

  7.1 本标段采用的评标办法：综合评估法

  是否评定分离：

  7.2 具体评标办法：

 

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1 分值构成（总分100分）

资信业绩部分：8.00 分
设计方案部分：65.00 分
投标报价：10.00 分
其他评分因素：17.00 分

2.2.2 评标基准价计算方法

方法二（须填写最高投标限价）：以有效投标文件

的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,

则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开

标时由招标人（招标代理）随机抽取确定，Q1 的

取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评

标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得

分。计算算术平均值 A 时， 5≤有效投标文件＜7

家 时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；

若有效投标文件≥7 家，应去掉其中的二个最高价

和二个最低价。

评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法

二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、

投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程

中的计算错误可作调整。

http://njggzy.nanjing.gov.

cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

否
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2.2.3
投标报价的偏差率计算

公式

偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×1

00%

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4
（1）

资信业绩评
分标准

类似项目业绩
(0~4.00)

企业自2020年12月1日(含)以来承担过单项合同建
筑面积40000平方米及以上且建安费（或总投资
额）在25000万元及以上的公共建筑（住宅、厂
房、仓储除外）设计项目（须包含方案、初步、施
工图设计），有一个得4分，最高得4分。（须提供
中标通知书、设计合同，二者缺一不可。时间以合
同签订时间为准，面积、金额、设计内容均以设计
合同上载明的信息为准；提供的证明材料必须能反
映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。资审
业绩与评分业绩不可兼得，企业业绩与项目负责人
业绩不可兼得，相关证明材料以江苏省公共资源交
易经营主体信息库扫描件为准。）

项目负责人资历和业绩
(0~4.00)

项目负责人自2020年12月1日(含)以来承担过单项
合同建筑面积40000平方米及以上且建安费（或总
投资额）在25000万元及以上的公共建筑（住宅、
厂房、仓储除外）设计项目（须包含方案、初步、
施工图设计），有一个得4分，最高得4分。（须提
供中标通知书、设计合同，二者缺一不可。时间以
合同签订时间为准，面积、金额、设计内容均以设
计合同上载明的信息为准；提供的证明材料必须能
反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。项
目负责人的业绩必须是在本投标单位以项目负责人
身份承担过的，否则不予认可。资审业绩与评分业
绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可兼
得，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体
信息库扫描件为准。）

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

2.2.4
（2）

设计方案
总体设计思路
(0~6.00)

总体设计思路表述清晰、完整、严谨、合理。充分
阐述设计思路和设计策略，与周边环境协调，设计
合理可行。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

项目认知
(0~6.00)

投标人充分理解本项目使用需求和特点，对本项目
上位规划、周边自然条件、沿线及场地现状基本情
况、设计任务等方面认识的程度。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

建筑功能
(0~6.00)

建筑布局和功能分区科学合理；建筑设计各项内容
完整合理并满足设计任务书要求；建筑设计符合国
家规范标准及地方规划要求；各项经济技术指标满
足招标人功能需求。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

建筑造型及景观设计
(0~6.00)

立面造型、比例尺度和谐美观，建筑功能和形式统
一，建筑风格与周围环境相协调，立面设计符合学
校建筑的功能要求，景观设计体现校园建筑特征。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

各专业方案设计及设计
深度

专业方案合理可行、符合设计任务书要求。具备科
学性、合理性、完整性、可实施性。各专业设计方
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(0~6.00) 案应包括但不限于结构、给排水、电气、暖通、智
能化、海绵城市等。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

实验室工艺及智慧教室
(0~6.00)

实验室工艺及智慧教室专项设计完整、科学、可
行、合理，功能空间布置灵活，符合相关设计规范
的要求。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

成本控制
(0~6.00)

工程成本控制合理、可控。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

质量控制
(0~6.00)

设计质量控制内容全面、重点突出、措施可靠。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

进度计划
(0~6.00)

承诺的工期满足招标文件要求，分析工程进度计
划，对项目的总体进度计划提出合理可行的设计措
施。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

合理化建议
(0~6.00)

对项目重难点进行分析，建议方案完整、科学、可
行、经济、措施得力。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

后续服务
(0~5.00)

承诺后续服务满足招标人要求，后续期间的服务内
容合理可行、保证措施可靠，对于后续期间可能出
现的紧急情况有应对措施。
(优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0)

汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

是否设置篇幅扣分: ☑ 是
设计方案总篇幅要求:不超过300页，每超过1页的，扣0.01分，最多扣5分。

2.2.4
（3）

投标报价评
分标准

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分，每

低1%扣0.2分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

2.2.4
（4）

其他因素评
分标准

项目负责人
(0~2.00)

具有工程建设类正高级（研究员级或教授级）工程
师职称证书的得2分；具有工程建设类高级工程师
职称证书的得1分；具有工程建设类工程师职称证
书的得0.5分。（提供职称证书，相关证明材料以
江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为
准。）

建筑专业人员1名
(0~2.00)

具有国家一级注册建筑师证书的得1分；同时具有
工程建设类正高级（研究员级或教授级）工程师职
称证书的加1分；具有工程建设类高级工程师职称
证书的加0.5分；具有工程建设类工程师职称证书
的加0.25分。（提供注册证书、职称证书，以本单
位注册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。）

结构专业人员1名
(0~2.00)

具有国家一级注册结构工程师证书的得1分；同时
具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的加1
分，具有工程建设类工程师职称证书的加0.5分。
（提供注册证书、职称证书，以本单位注册证书为
准，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体
信息库的扫描件为准。)

9 / 132



给排水专业人员1名
(0~2.00)

具有国家注册公用设备工程师（给水排水）证书的
得1分；同时具有工程建设类高级工程师及以上职
称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书
的加0.5分。（提供注册证书、职称证书，以本单
位注册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。)

电气专业人员1名
(0~2.00)

具有国家注册电气工程师（供配电）证书的得1
分；同时具有工程建设类高级工程师及以上职称证
书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书的加
0.5分。（提供注册证书、职称证书，以本单位注
册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源交易
经营主体信息库的扫描件为准。）

暖通专业人员1名
(0~2.00)

具有国家注册公用设备工程师（暖通空调）证书的
得1分；同时具有工程建设类高级工程师及以上职
称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书
的加0.5分。（提供注册证书、职称证书，以本单
位注册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。)

造价专业人员1名
(0~1.00)

具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价工
程师）证书的得0.5分；同时具有工程建设类高级
工程师及以上职称证书的加0.5分，具有工程建设
类工程师职称证书的加0.25分。（提供注册证书、
职称证书，以本单位注册证书为准，相关证明材料
以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为
准。）

装饰专业人员1名
(0~1.00)

具有建筑装饰类高级工程师及以上职称证书的得1
分，具有建筑装饰类工程师职称证书的得0.5分。
（提供职称证书，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。）

园林景观绿化专业人员1
名
(0~1.00)

具有园林绿化相关专业高级工程师及以上职称的得
1分，具有园林绿化相关专业工程师职称的得0.5
分。（园林绿化专业类包含：与园林绿化工程规
划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林
（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿
化等）、园艺、环艺、景观、植物（含植保、森保
等）等专业。专业以职称证书为准，如职称证书不
能反映相应专业的，以毕业证书所学专业为准。相
关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库
的扫描件为准。）

企业奖项
(0~2.00)

自2020年1月1日（含）以来，投标人承担的公共建
筑工程设计项目获得建设行政主管部门或勘察设计
行业协会颁发的设计奖项，获得过省级及以上的建
筑设计奖项的得2分，获得过市级建筑设计奖项的
得1分。（此项限评一个获奖项目，同一项目获得
多个奖项的，仅按最高奖项计算一次。本奖项不包
括专项设计奖项，如结构专项、绿色专项、装修专
项、BIM专项、机电专项等。投标人须提供设计合
同、获奖证书或获奖文件，时间以获奖证书（或获
奖文件）为准，如发证时间与发文时间不一致，以
发文日期为准。相关证明材料以江苏省公共资源交
易经营主体信息库的扫描件为准。）
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汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

 
 

8. 发布公告的媒介

  本次招标公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网和江苏省建设工程招标网/等媒

介上发布。

9. 其他

  9.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标

大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标

人自行承担后果。

  9.2 技术成果经济补偿：不补偿，

  9.3 投标人注意事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html 

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F

（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

  9.4 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标文

件是否完整有效。操作注意事项如下：

（1）预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

（2）投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最新

的文件进行预解密验证。

（3）如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的

风险，后果需自行承担。

  9.5 技术支持联系方式：

（1）“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

（2）江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

（3）南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828
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（4）国信CA联系电话：025-68505679

（5）CFCA联系方式：18061882568、4001662366

  9.6 其他说明：（1）本项目实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前将资格审查及评标所需材料录

入江苏省公共资源交易经营主体信息库，具体内容详见招标文件。（2）潜在投标人的单位名称必须与企业

资质证书上的单位名称一致。（3）其他未尽事宜详见招标文件。

10. 联系方式

招标人：
南京市江北新区公共工程建设

中心
招标代理机构：

江苏天业工程咨询房地产估价有

限责任公司

地址： 镇南河路100号 地址： 南京市鼓楼区北京西路8号

联系人： 胡毓佳 联系人： 王浩

电话： 58193763 电话： 13276641132

 

南京市江北新区管委会建设与交通局（电话:025-88029903）

             

 

招投标监督管理部门及电话：
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第二章  投标人须知

 

投标人须知前附表

投标人须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：南京市江北新区公共工程建设中心

地址：镇南河路100号

联系人：胡毓佳

电话：58193763

1.1.3 招标代理机构

名称：江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司

地址：南京市鼓楼区北京西路8号

联系人：王浩

电话：13276641132

1.1.4 招标项目名称 南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程

1.1.5 项目建设地点 南京江北新区沿江街道学府路8号南京大学浦口校区内

1.1.6 项目建设规模

本项目为既有建筑及周边环境改造出新，地点在校内分散，点

多面广(涉水和道路环境整治)。各栋既有建筑包括实验、教

学、产学研融合交流平台等多功能，建设年代从1989年到2006

年，建筑踏后情况各不相同改造较复杂，根据现状考虑采用点

云重建、FRP加固新技术及无损锚固新工艺等方法进行建设。总

改造面积约为74592.77平方米，包括五个部分。1、玉辉楼改造

更新。建筑面积约34687平方米，实施功能改造(拟改造为实验

楼)、立面出新、内部装修、设备安装等内容。2、教学楼改造

更新。建筑面积约27565平方米，实施立面出新、屋面整治、窗

户更新、内部装修、智慧教室等内容。3、科学会堂改造更新。

建筑面积约12340平方米，实施功能改造（产学研融合交流平

台）、局部加建、立面出新、屋面整治、内部装修等内容。4、

一期环境整治。中央大道、孔子路（部分）、行知路、纵一

路、横一路、翠屏路、育英路等道路改造更新；区域水电气等

地下管网改造；名人园、校友林等区域重点景观提升；变电

所、开闭所、污水提升泵房等改造。5、南一门出新及既有建筑

消险改造。校区南一门改造出新，其他既有建筑消险改造出

新。本项目为大型公共建筑工程。

1.1.7
工程项目施工预计开工日

期和建设周期

预计开工时间：2025年5月15日；工期480天(具体以发包人要求

为准)

1.1.8 480,473,900项目投资估算 元
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1.2.1 资金来源及比例

本工程属于

国有（政府投资）

国有（政府投资）:100.00%

1.2.2 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围 ①包括且不限于：建筑主体工程改造更新设计（建筑、结

构、给水排水、暖通空调、电气等）、人防、消防、建筑智

能化（含火灾自动报警系统和火灾自动广播系统）、电梯条

件、室内外装饰装修、室外工程（含室外景观、道路、铺

装、管线综合、海绵城市等）、标识工程、泛光照明、实验

室工艺、光伏、智慧教室、废水废气处理、变配电工程、钢

结构、绿色建筑、环保、节能、防雷、声学（含隔音降噪）

以及相关附属配套项目（包括水、电、气通信等接入配合、

周边与项目相关的过路管网、开闭所等）的设计工作等方案

设计及深化、初步设计及概算、施工图设计、施工配合及后

续服务等；各阶段均含所需的专项或专业设计。②除完成各

设计阶段工作内容外，包括且不限于项目前期阶段各项审批

手续办理所需的相应设计工作（包括但不限于人防审批、日

照分析复核及其涉及的测绘、建设工程规划许可证、管线综

合设计等）；招标阶段配合委托人相关招标技术要求的编

写；施工配合阶段、使用单位意见征询、相关审批部门的意

见征求、设计相关报规报建送审备案、对专项设计进行总体

协调及审核把关、设计相关的专家评审、设计风险管控、各
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类设计相关会议、协调施工过程中有关设计的问题、协调整

合各专项设计、协助审查材料样品、配合设计优化单位（若

有）、配合施工进行设计优化、处理现场设计变更、配合试

运行、配合竣工验收及移交、配合竣工图编制、各阶段所需

建筑信息模型（BIM）构建、维护等。

1.3.2 服务期限要求

设计服务期：90日历天

其中方案设计：20日历天

初步设计：40日历天

施工图设计：30日历天

1.3.3 质量标准 符合国家质量验收标准

1.4.1 投标人资质条件、能

力、信誉

资质要求：投标人资质等级及范围必须符合下列条件之一

（提供资质证书，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营

主体信息库的扫描件为准）：①工程设计综合资质甲级；②

工程设计建筑行业甲级资质；③工程设计建筑行业（建筑工

程）专业甲级资质。

财务要求：/

业绩要求：企业自2020年12月1日(含)以来承担过单项合同

建筑面积40000平方米及以上且建安费（或总投资额）在2500

0万元及以上的公共建筑（住宅、厂房、仓储除外）设计项目

（须包含方案、初步、施工图设计）。（须提供中标通知

书、设计合同，二者缺一不可。时间以合同签订时间为准，

面积、金额、设计内容均以设计合同上载明的信息为准；提

供的证明材料必须能反映出相关数据和内容，否则一律视为

未提供。资审业绩与评分业绩不可兼得，企业业绩与项目负

责人业绩不可兼得，相关证明材料以江苏省公共资源交易经

营主体信息库扫描件为准。）

信誉要求：/

项目负责人的资格要求：1、具有国家一级注册建筑师执业

资格。（提供有效的注册证书，相关证明材料以江苏省公共
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资源交易经营主体信息库的扫描件为准）2、投标人须提供拟

投入本工程的项目负责人与投标人签订的有效劳动合同及社

保机构出具的近半年（2025年6月-2025年11月）投标人为其

缴纳的养老保险缴费证明材料（劳动保障部门出具的社保证

明材料，须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专

用章，加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的社保材料可

视为原件）。若项目负责人属高校设计院或事业编制无法提

供养老保险金缴费证明，由所在单位上级人事主管部门提供

相应的证明材料；若项目负责人属于退休人员、现役军人等

客观原因无法提供养老保险材料，必须出具相关证明材料及

劳务合同，否则一律按未提供养老保险金缴费证明材料处

理。（证明材料由投标人自行编入至投标文件中，未提供将

作为资格审查不通过处理）。

其他主要人员要求：/

其他要求：1、潜在投标人的单位名称必须与营业执照及资

质证书上名称一致，如果不一致，视为资格审查不合。

2、资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警示

的单位和责任人，并在警示期内，将作为资格审查不通过处

理。（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上

发布的信息为准）。

3、投标人应提供如下承诺：①具有独立订立合同的能力；②

未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结

和破产状态；③企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生

重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标

资格并在暂停期内的；④符合法律、法规规定的其他条件。

（提供承诺书扫描件编入至投标文件中，否则将作为资格审

查不通过处理）。

4、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业

（包括但不限于以下两种情况，符合并提供承诺书原件扫描

件上传至电子投标文件中：①同时在两个及以上单位签订劳

动合同或缴纳社会保险；②将本人执（职）业资格证书同时

注册在两个及以上单位。

5、根据《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册

建筑师电子注册证书工作的通知》（注建[2021]2号）要求，

自2022年7月1日起，一级注册建筑师统一使用电子证书，纸

质注册证书作废。各投标人须上传一级注册建筑师证书电子

证书，电子证书应当符合相关文件规定，签名图像应当与持

证人个人手写签名笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。

若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效，投标人将

自行承担资格审查不通过的结果。

　

　

16 / 132



6、建设工程企业资质证书有效期延期执行国家及省、市相关

文件规定。投标人须确保提交的证书真实有效，若处于换证

期间，须同时提供相应的证明材料，否则将导致资格审查不

通过。

7、本项目执行《江北新区建设工程质量安全精细化管理"红

黑榜"实施细则》（宁新区精推办〔2021〕1号），按照文件

规定，在江北新区精细化管理通报中被限制投标的黑榜单

位，若仍参与投标的，招标人将直接拒绝其投标。

8、提供承诺书，内容及格式详见投标人须知前附表10.7。

9、因系统限制，评标办法备注详见投标人须知前附表补充内

容：“10.4、评分办法备注”。

1.4.2 是否接受联合体投标

是

本工程接受联合体投标，关于联合

体的要求（提供联合体协议书扫描件编入至投标文件中）：

①联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，

明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招

标人承担连带责任；②联合体各成员单位应当具备与联合体

协议中约定的分工相适应的资质和能力；③联合体各方不得

再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否

则各相关投标均无效；④联合体各方必须指定牵头人，授权

其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协

调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人

签署的授权书；⑤招标人要求投标人提交投标保证担保的，

应当以联合体中牵头人的名义提交投标保证担保，且投标保

证担保必须从联合体牵头人的基本账户开户银行出具。以联

合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具

有约束力。⑥如为联合体投标，联合体成员单位不得超过2

家。

1.4.3
投标人不得存在的其他

情形
/

1.9.1 踏勘现场
不组织

 

1.10.1 投标预备会 不召开

1.11 分包 不允许

接受，应满足下列要求：
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1.12.1 实质性要求和条件 /

1.12.3 偏差 不允许

2.1
构成招标文件的其他材

料
招标文件答疑（如有）

2.2.1
投标人提出疑问或澄清

的截止时间
2025-12-26 17:00:00

3.1.1
构成投标文件的其他资

料
/

3.2.1 增值税税金的计算方法 一般计税方法

3.2.3 报价方式 总价报价

3.2.4 最高投标限价

最高投标限价：9,424,275元

其中：/

最高投标限价计算方法：/

3.2.5 投标报价的其他要求 /
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3.3.1 投标有效期 90天

3.4.1 投标保证金 投标保证金的金额：人民币100,000元

 

投标保证金形式：现金

支票

银行保函

保险保单

担保保函

信用承诺

是

投标保证金提交账号

办理流程：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位

基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南

京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投

标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须

将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸

质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函

机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上

传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台

（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/

宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电

子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源

服务平台（南京市）进行提交。

是否委托南京市公共资源交易中心江北新区分中心代收代

退：

户名：南京市公共资源交易中心江北新区分中心 开户行：交

通银行南京江北新区分行 账号：320899991010003728463 银

行地址：南京市江北新区天浦路1号

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用

承诺书，随投标文件一同提交。
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（5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人

公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公

告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，

招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标

通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前，招标人

可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。

3.4.4
其他可以不予退还投标

保证金的情形
/

3.5
资格审查资料的特殊要

求

无

3.6.1
是否允许递交备选投标

方案
不允许

3.8 技术标暗标要求

采用

编制要求：

4.2.1 投标截止时间 2026-01-14 09:20:00

4.2.2 递交投标文件地点 投标文件应递交至电子招标投标交易平台

4.2.3 投标文件是否退还 否

5.1.1 开标时间和地点 开标时间：同投标截止时间

注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴

纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。

投标文件中的“设计方案”不得出现可识别投标人身份的任何

字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓

名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人员

姓名应以职务或职称代替。
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开标地点：南京智能开标大厅（网址：https://njggzy.nanjin

g.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login）

5.1.2
投标人参加开标会人员

要求
无要求

5.2 投标文件解密

投标人解密时长：公布投标人名称后60分钟以内。

投标人应在解密时间内，通过南京智能开标大厅完成投标文

件解密。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：

从 江苏省综合 评标专家库中随机抽取

 

6.3.2
评标委员会推荐中标候

选人的人数
3

7.1
中标候选人公示媒介及

期限

公示媒介：同招标公告发布媒介

公示期不少于：3日

7.4.1
是否授权评标委员会确定

中标人

否

推荐中标候选人不超过3，并标明排序。

7.6.1 履约保证金 是否要求提供履约担保：否

7.8 技术成果经济补偿 不补偿
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10 需要补充的其他内容

10.1

开标过程中因招标人原因或招投标交易系统发生故障，导致无法按时完成投标

文件解密或开标工作无法进行的，可根据实际情况及行政监督部门意见相应延

长解密时间或调整开、评标时间。

/

10.2 项目负责人陈述及答辩
项目总监理工程师/负责人陈述及答辩：

不要求

10.3
投标文件解密失败的补

救方案
招标人不提供投标文件解密失败的补救方案

注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。

补充

内容
10.4评标办法备注：①评标委员会成员按照上述评分细则进行评审、打分，设计方

案由评委各自独立打分，除被评标委员会认定存在重大偏差外，各项评审要点得分不应

低于该评审要点满分的70%，打分的平均值即为该投标人该项的得分（当评标委员会组

成人员为5人及以上时，去掉一个最高分、一个最低分后计算平均值），最后根据各投

标人的总分汇总由高到低进行排名，推荐三名中标候选人。若综合得分相同，以投标报

价低者优先，若投标报价仍一致时，以设计方案得分高者优先，若设计方案得分仍一

致，则由评标委员会抽签确定排序。②各投标人提供的资料必须是真实的，如在评标过

程中发现有弄虚作假行为的，取消其投标资格；如骗取中标的，取消其中标资格。③评

分标准中涉及的企业及相关人员的资质证书（注册证书、职称证书等）和业绩证明材料

等，均须提供相关证明材料，以江苏省公共资源交易经营主体信息库扫描件为准。④项

目负责人和其他项目组成员不可重复计分。项目负责人以外的其他项目组成员，每人只

能参加一个专业打分，不得重复计分。⑤本项目设计方案为暗标。暗标编制要求：投标
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文件中的“设计方案”不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符

号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相

关人员姓名应以职务或职称代替。⑥注册证书上有单位名称的必须与投标人名称一致，

否则视为未提供。评分标准中涉及的相关人员的注册证书需提供有效期内的注册证书，

若注册证书上不体现有效期的以全国建筑市场监管公共服务平台查询截图为准。⑦投标

人必须提供社保机构出具的近半年（2025年6月-2025年11月）投标人为拟投入本工程项

目组成员缴纳的养老保险缴费证明材料并加盖社保中心公章或社保中心参保缴费证明电

子专用章（具有可验证的二维码或验证码），加盖社保中心参保缴费证明电子专用章的

社保材料可视为原件；若项目组成员属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养

老保险金缴费证明，必须提供相应的证明材料；事业编制人员提供投标单位上级人事主

管部门的人事证明。以上证明材料原件的扫描件须上传至投标文件中，否则一律按未提

供养老保险金缴费证明材料处理且该项不得分。

10.5纸质投标文件：投标人中标后，中标人须向招标人免费提供四份通过专用投标工具

软件打印的纸质投标文件，并加盖公章。投标人提供的纸质文件与投标电子文件必须一

致，否则以网上电子投标文件为准。

10.6评标结果异议的受理：异议受理单位：南京江北新区公共工程建设中心；联系人：

胡科；电话：025-58195943；地址：南京市江北新区镇南路100号；异议受理方式：投

标人使用本单位专用CA锁，通过网上交易平台提交异议或投诉。投标人对评标结果有异

议或投诉的应当在公示期内提出。对评标结果的异议的提出和处理，适用《中华人民共

和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条、第六十一条及第六十二的规定，并

按照《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动异议与投诉处理实施办法》执

行。

10.7承诺书格式：承诺书我司承诺如下：（1）具有独立订立合同的能力；（2）未处于

被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；（3）企业没有因骗

取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投

标资格并在暂停期内的；（4）符合法律、法规规定的其他条件。（5）项目负责人未同

时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下两种情况）：①未同时在

两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②未将本人执（职）业资格证书同时注

册在两个及以上单位。投标人（公章）法定代表人（签字或盖章）

10.8、综合服务费：交易服务费按市交易中心相关要求执行。上述费用请投标人在报价

时自行考虑并综合包含在报价中，不单列，结算不调整，招标人不补偿。

10.9设计相关资料获取：本项目设计相关资料已上传至百度云盘，请各投标人自行下
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载，充分了解后进行报价。未下载资料由此产生的一切后果均由投标人自行承担。链

接:https://pan.baidu.com/s/1cQ6zo3CSBxWdT6XodMlGUQ?pwd=1234提取码:1234
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.1.9 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、服务期限和质量标准

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附

表的要求外，还应遵守以下规定：

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标 人须知

前附表。
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（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并

承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无

效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的

有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平 台中列入

失信被执行人名单；

（15）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形；

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的

后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
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1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投

标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开

投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议

期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有

下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前

附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性

设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标

人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 分包响应和偏差 

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，

投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏

差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；
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（4）合同条款及格式；

（5）委托人（发包人）要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的 组成部

分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便

补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（本招标文件中书面形式指通过电子招

投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天前，由招标人通过电子招投标交易平台发给所有

下载招标文件的投标人，但不指明疑问的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长

投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登陆电子招投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制的

投标文件有可能被评标委员会否决。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1项规定的时

间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投

标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  投标人应及时登陆电子招投标交易平台获取修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标文件

编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式提出。招标

人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；
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（4）投标保证金（如有）；

（5）设计费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）设计方案；

（8）定标资料（如有）

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本

章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标

保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般

计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总

额，应同时修改投标文件“设计费用单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标

人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文

件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标

保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标人不按要求

提交投标保证金的，其投标文件无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知

前附表的规定。

3.4.2 未委托代收代退保证金的，投标人应将招标人出具的投标保证金收据的电子图片随投标文件递

交。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，退还中标人投标保证金。
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3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加

条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4

款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 投标人基本情况表”须附投标人营业执照、资质证书、信用手册等材料。具体要求见投标人须

知前附表。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、

现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间

少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “业绩资料表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求

见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “信誉资料表”应附获奖证明或相关荣誉、信用证书（证明文件）等材料。

具体要求见投标人须知前附表。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.7项规定的表格和 资料应包

括联合体各方相关情况。

上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统主体库从中选择相应扫描件编入投标文

件相应位置。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形

的，投标人应及时更新相关资料，并重新制作并上传投标文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被

否决。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只

填写一个项目，并标明序号。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的项目负责人和其他主要人员的

相关信息。“主要人员简历表”中人员应附身份证、学历证、职称证、执业证书和社保等证明材料，管理

过的项目业绩须附合同协议书；其他主 要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保等证明材

料。具体要求见投标人须知前附表。
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3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考

虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招

标人可 以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提

供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件为数据电文形式，须按第六章“投标文件格式”使用专用工具软件编

制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有

利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、投标报价、技术标准和

要求招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应在封面、投标函、授权委托书加盖使用电子招投标交易平台可以接受

的数字证书的电子印章。

3.8 暗标

投标人须知前附表规定设计方案采用暗标评审的，投标人应严格按照“投标人须知前附

表”规定的暗标编制要求编制设计方案。

4. 投标

4.1 投标文件的签章和加密

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密、递

交投标文件。签名和加密必须使用电子招投标交易平台可接受的数字证书。“投标文件格式”中要求盖单

位章和（或）签字的地方，申请人均应使用“电子招标投标交易平台”可识别的数字证书加盖申请人的单

位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头

人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求签章和加密的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至电子招投标交易平

台，未在投标截止时间前完成递交的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
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4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标文件

以投标截止时间前完成递交至电子招投标交易平台最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，所有投标人应在投标截止前登录

南京智能开标大厅参加开标会。

5.1.2 投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

（1）公布投标人名单；

（2）投标人在规定的时间内解密其投标文件；

（3）由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议或咨询（如有）；

（6）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如有）；

（7）开标结束。

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。

（1）经检查数字证书无效或未加密的投标文件；

（2）投标人未在前附表规定的时间内解密投标文件的；

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关专家组成。具体

见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚

的；
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（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人

有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评

审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐

中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，

公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到

异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将

在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

7.4.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候

选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.5 中标通知

7.5.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标

结果通知未中标的投标人。

7.5.2 采用"评定分离"法的，招标人应当在定标工作完成后的3日内，在本招标项目招标公告发布的同

一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于3日。拟中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应以书面形式

向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒介发出中标结果公告，将中标结

果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金
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7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同

条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并

应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格

式要求。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退

还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求

提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标

保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，

招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.8 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的

标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书

发出后30 日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决

全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的其他重新招标的情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批

或核准部门批准后不再进行招标。
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9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利

益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，

不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职

责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审

因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得

擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门

投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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开标一览表

南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程开标记录表

项目名称：南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程

标段名称：设计 标段编码：JBFJ2501637-01SJGH

评标相关参数：

序号
投标人名

称

投标报价

(元)

设计负责

人
质量目标

服务期限

(日历天)

投标保证

金账户

投标保证

金应缴金

额(元)

投标保证

金实缴金

额(元)

投标保证

金缴纳方

式

投标保证

金信用承

诺

投标保证

金到账情

况

失信行为 解密情况 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

最高投标限价：

招标人： 行政监督：

开标地点： 见证人： 公证机构：
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第三章 评标办法(综合评估法)

 

评标办法前附表

条款号 评审因素 评审标准

1 评标方法 中标候选人排序方法 推荐排序的中标候选人

2.1.1
形式评审标

准

投标人名称 与营业执照、资质证书一致

投标函及投标函附录签
字盖章

有法定代表人签字或加盖单位章。

投标文件格式 符合第六章“投标文件格式”的规定

联合体投标人（如有）
提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方
承担连带责任，并明确联合体牵头人

投标报价
只能有一个投标文件及有效报价（招标文件要求提
交备选投标的除外）

暗标（如有） 符合招标文件第二章有关暗标的编制要求

2.1.2
资格评审标

准

营业执照 具备有效的营业执照

资质要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

财务要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

业绩要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

信誉要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

总监理工程师/项目负责
人

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他主要人员 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

试验检测仪器设备（如
有)

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

其他要求 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定

不存在禁止投标的情形 符合第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定

企业或项目负责人（总
监）红牌警示

投标截止前没有受到红牌警示

企业或项目负责人（总
监）黄牌情况

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

2.1.3 响应性评审
标准

投标报价 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
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服务期限 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量标准 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

投标有效期 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

权利义务
符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第
四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件

设计方案 符合第五章“委托人要求”中的实质性要求和条件

雷同性评审
不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程未出
现雷同的情况

允许的偏差 符合第二章“投标人须知”第1.12款规定

招标人其他要求 无

经批准的其他要求 无

条款号 条款内容 编列内容

2.2.1 分值构成（总分100分）

资信业绩部分：8.00 分
设计方案部分：65.00 分
投标报价：10.00 分
其他评分因素：17.00 分

2.2.2 评标基准价计算方法

方法二（须填写最高投标限价）：以有效投标文件

的投标报价算术平均值为 A,最高投标限价为 B,

则: 评标基准价=A×Q1+B×Q2,Q2=1-Q1,Q1 值在开

标时由招标人（招标代理）随机抽取确定，Q1 的

取值范围为30%,35%,40%,45%,50%。评标价等于评

标基准价的得满分;偏离评标基准价的相应扣减得

分。计算算术平均值 A 时， 5≤有效投标文件＜7

家 时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；

若有效投标文件≥7 家，应去掉其中的二个最高价

和二个最低价。

评标委员会在评标报告签字后,上述方法一、方法

二、方法三的评标基准价不因招投标当事人质疑、

投诉、复议以及其他任何情形而改变,但评标过程

中的计算错误可作调整。

2.2.3
投标报价的偏差率计算

公式
偏差率=（投标报价-评标基准价）/评标基准价×1

00%

条款号 评分因素 评分标准

2.2.4
（1）

资信业绩评
分标准

类似项目业绩
(0~4.00)

企业自2020年12月1日(含)以来承担过单项合同建
筑面积40000平方米及以上且建安费（或总投资
额）在25000万元及以上的公共建筑（住宅、厂
房、仓储除外）设计项目（须包含方案、初步、施
工图设计），有一个得4分，最高得4分。（须提供
中标通知书、设计合同，二者缺一不可。时间以合
同签订时间为准，面积、金额、设计内容均以设计
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合同上载明的信息为准；提供的证明材料必须能反
映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。资审
业绩与评分业绩不可兼得，企业业绩与项目负责人
业绩不可兼得，相关证明材料以江苏省公共资源交
易经营主体信息库扫描件为准。）

项目负责人资历和业绩
(0~4.00)

项目负责人自2020年12月1日(含)以来承担过单项
合同建筑面积40000平方米及以上且建安费（或总
投资额）在25000万元及以上的公共建筑（住宅、
厂房、仓储除外）设计项目（须包含方案、初步、
施工图设计），有一个得4分，最高得4分。（须提
供中标通知书、设计合同，二者缺一不可。时间以
合同签订时间为准，面积、金额、设计内容均以设
计合同上载明的信息为准；提供的证明材料必须能
反映出相关数据和内容，否则一律视为未提供。项
目负责人的业绩必须是在本投标单位以项目负责人
身份承担过的，否则不予认可。资审业绩与评分业
绩不可兼得，企业业绩与项目负责人业绩不可兼
得，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体
信息库扫描件为准。）

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）

2.2.4
（2）

设计方案
总体设计思路
(0~6.00)

总体设计思路表述清晰、完整、严谨、合理。充分
阐述设计思路和设计策略，与周边环境协调，设计
合理可行。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

项目认知
(0~6.00)

投标人充分理解本项目使用需求和特点，对本项目
上位规划、周边自然条件、沿线及场地现状基本情
况、设计任务等方面认识的程度。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

建筑功能
(0~6.00)

建筑布局和功能分区科学合理；建筑设计各项内容
完整合理并满足设计任务书要求；建筑设计符合国
家规范标准及地方规划要求；各项经济技术指标满
足招标人功能需求。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

建筑造型及景观设计
(0~6.00)

立面造型、比例尺度和谐美观，建筑功能和形式统
一，建筑风格与周围环境相协调，立面设计符合学
校建筑的功能要求，景观设计体现校园建筑特征。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

各专业方案设计及设计
深度
(0~6.00)

专业方案合理可行、符合设计任务书要求。具备科
学性、合理性、完整性、可实施性。各专业设计方
案应包括但不限于结构、给排水、电气、暖通、智
能化、海绵城市等。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

实验室工艺及智慧教室
(0~6.00)

实验室工艺及智慧教室专项设计完整、科学、可
行、合理，功能空间布置灵活，符合相关设计规范
的要求。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

成本控制
(0~6.00)

工程成本控制合理、可控。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)
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质量控制
(0~6.00)

设计质量控制内容全面、重点突出、措施可靠。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

进度计划
(0~6.00)

承诺的工期满足招标文件要求，分析工程进度计
划，对项目的总体进度计划提出合理可行的设计措
施。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

合理化建议
(0~6.00)

对项目重难点进行分析，建议方案完整、科学、可
行、经济、措施得力。
(优=6.00;良=5.50;中=5.00;差=4.50;无=0)

后续服务
(0~5.00)

承诺后续服务满足招标人要求，后续期间的服务内
容合理可行、保证措施可靠，对于后续期间可能出
现的紧急情况有应对措施。
(优=5.00;良=4.50;中=4.00;差=3.50;无=0)

汇总规则：评委汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

是否设置篇幅扣分: ☑ 是
设计方案总篇幅要求:不超过300页，每超过1页的，扣0.01分，最多扣5分。

2.2.4
（3）

投标报价评
分标准

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.1分，每

低1%扣0.2分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

2.2.4
（4）

其他因素评
分标准

项目负责人
(0~2.00)

具有工程建设类正高级（研究员级或教授级）工程
师职称证书的得2分；具有工程建设类高级工程师
职称证书的得1分；具有工程建设类工程师职称证
书的得0.5分。（提供职称证书，相关证明材料以
江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为
准。）

建筑专业人员1名
(0~2.00)

具有国家一级注册建筑师证书的得1分；同时具有
工程建设类正高级（研究员级或教授级）工程师职
称证书的加1分；具有工程建设类高级工程师职称
证书的加0.5分；具有工程建设类工程师职称证书
的加0.25分。（提供注册证书、职称证书，以本单
位注册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。）

结构专业人员1名
(0~2.00)

具有国家一级注册结构工程师证书的得1分；同时
具有工程建设类高级工程师及以上职称证书的加1
分，具有工程建设类工程师职称证书的加0.5分。
（提供注册证书、职称证书，以本单位注册证书为
准，相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体
信息库的扫描件为准。)

给排水专业人员1名
(0~2.00)

具有国家注册公用设备工程师（给水排水）证书的
得1分；同时具有工程建设类高级工程师及以上职
称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书
的加0.5分。（提供注册证书、职称证书，以本单
位注册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。)

电气专业人员1名
(0~2.00)

具有国家注册电气工程师（供配电）证书的得1
分；同时具有工程建设类高级工程师及以上职称证
书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书的加
0.5分。（提供注册证书、职称证书，以本单位注
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册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源交易
经营主体信息库的扫描件为准。）

暖通专业人员1名
(0~2.00)

具有国家注册公用设备工程师（暖通空调）证书的
得1分；同时具有工程建设类高级工程师及以上职
称证书的加1分，具有工程建设类工程师职称证书
的加0.5分。（提供注册证书、职称证书，以本单
位注册证书为准，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。)

造价专业人员1名
(0~1.00)

具有国家注册一级造价工程师（旧版为注册造价工
程师）证书的得0.5分；同时具有工程建设类高级
工程师及以上职称证书的加0.5分，具有工程建设
类工程师职称证书的加0.25分。（提供注册证书、
职称证书，以本单位注册证书为准，相关证明材料
以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为
准。）

装饰专业人员1名
(0~1.00)

具有建筑装饰类高级工程师及以上职称证书的得1
分，具有建筑装饰类工程师职称证书的得0.5分。
（提供职称证书，相关证明材料以江苏省公共资源
交易经营主体信息库的扫描件为准。）

园林景观绿化专业人员1
名
(0~1.00)

具有园林绿化相关专业高级工程师及以上职称的得
1分，具有园林绿化相关专业工程师职称的得0.5
分。（园林绿化专业类包含：与园林绿化工程规
划、设计、施工及养护管理相关的专业，包括园林
（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿
化等）、园艺、环艺、景观、植物（含植保、森保
等）等专业。专业以职称证书为准，如职称证书不
能反映相应专业的，以毕业证书所学专业为准。相
关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库
的扫描件为准。）

企业奖项
(0~2.00)

自2020年1月1日（含）以来，投标人承担的公共建
筑工程设计项目获得建设行政主管部门或勘察设计
行业协会颁发的设计奖项，获得过省级及以上的建
筑设计奖项的得2分，获得过市级建筑设计奖项的
得1分。（此项限评一个获奖项目，同一项目获得
多个奖项的，仅按最高奖项计算一次。本奖项不包
括专项设计奖项，如结构专项、绿色专项、装修专
项、BIM专项、机电专项等。投标人须提供设计合
同、获奖证书或获奖文件，时间以获奖证书（或获
奖文件）为准，如发证时间与发文时间不一致，以
发文日期为准。相关证明材料以江苏省公共资源交
易经营主体信息库的扫描件为准。）

汇总规则：分项汇总，直接求平均（客观项评委打分应一致）
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1. 评标方法

  本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定

的评分标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投

标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以监理大纲/勘

察纲要/设计方案/全过程实施方案得分高的优先；如果监理大纲/勘察纲要/设计方案/全过程实施方案得分

也相等，按照评标办法前附 表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会成员应签署《专家声明书》，并共同推选一名评标委员会负责人负责评标活动的组

织领导工作。

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

42 / 132



3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息、数据和资料，所提供的资料和信息不

得带有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决

定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的

实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准

的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，作无效标处理：

（1）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；或不符合第二章“投标人须知”第1.4

项的规定；

（2）投标文件未按招标文件要求经投标人盖章和单位负责人签字；（投标文件中的投标函未加盖合法

有效电子签名）

（3）投标联合体没有提交共同投标协议；

（4）投标文件中标明的投标人与资格预审的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

（5）未按招标文件规定的格式填写，内容不全，未响应招标文件的实质性要求和条件的，经评标委员

会评审未通过的；

（6）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外；

（9）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（10）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（11）不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（12）不符合招标文件有关暗标的要求。

（13）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价（招标控制价）的；

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（15）法律法规规定的其他应当否决投标的情形； 

投标文件中的材料不符合第一章投标人须知3.5.7条款要求的，评委会应按上述第六款予以否决。

3.2.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并

要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。
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3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，评分分

值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.3.2 其他

评审因素各评分点得分应由评委会共同确认，如存在争议，按本章3.6条处理。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本

的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明

材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招投标交易平台要求投标人对投标文件中不明确的内容

进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补

正。

3.4.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），投标人的书面澄

清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补

正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人或直接确定中标人

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵

照以下原则:

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的中标候选人数

量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，且少于投标人须知前附表

规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人

向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

3.5.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次

序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；

评分分值B的计算应按评标委员会成员打分中去掉一个最高分和一个最低分后取平均值；
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3.5.3 采用“评定分离”的项目，经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前

附表规定的中标候选人数量，但不少于3人时，全部推荐为中标候选人。当符合招标文件要求的投标人少于

3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

3.5.4 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签

字。招标人将在规定时间内抄送有关行政监督部门备案。

3.6 评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经

评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表决可以

通过电子招投标交易平台进行。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款投标做废标处理的；

（2）按本章3.3条款投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在

书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应

当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委

提出异议的，应当当场重新评审。

4. 定标方法（适用于评定分离项目）

4.1 中标候选人确定方法

4.1.1 当合格投标文件数大于投标人须知前附表规定的数量时，按投标人的综合评分由高至低，推荐

规定数量的中标候选人。

4.1.2 中标候选人公示期间，因异议或投诉，取消相应中标候选人的资格后，招标人根据投标人须知

前附表规定，采用继续定标，招标人继续定标。采用组织原评标委员会重新评审补充推荐中标候选人，招

标人组织原评标委员会重新评审补充推荐中候选人；中标候选人小于三家时，评标委员会做出是否具备竞

争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

4.2 定标委员会

4.2.1 定标委员会由招标人按相关要求组建，代表招标人对评标委员会推荐的中标候选人投标文件进

行评审，人员数量详见投标人须知前附表。

4.2.2 定标委员会组长在定标会上推荐产生。
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4.2.3 招标人在定标前可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询

情况；招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提出注意事项。定标委员

会委员有疑问的，可以向招标人或者评标专家提问。

4.2.4 与投标人有利害关系的人员不得参与本项目的定标工作。

4.2.5 招标人组建定标监督小组，对定标过程进行见证监督。

4.3 定标方法

4.3.1 招标人自收到评标报告之日起10日内进入南京市公共资源交易中心召开定标会。

4.3.2 定标委员会成员根据招标文件规定的定标方法和定标因素进行定标，具体定标方法详见评标办

法前附表。

4.3.3 中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而且

在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标

人可以采用原定标标准和方法，由原定标委员会在中标候选人名单中重新确定中标人并公示。其他中标候

选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
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第四章 合同条款及格式
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住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

GF—2015—0209

合同编号：

建设工程设计合同示范文本（试行）
（南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程设计）

制定
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京市江北新区公共工程建设中心 

设计人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律

规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京大学浦口校区(

江北校区)改造更新工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：南京大学浦口校区(江北校区)改造更新一期工程设计

2.工程地点：南京江北新区沿江街道学府路8号南京大学浦口校区内

3.主要建设内容：本项目为既有建筑及周边环境改造出新，地点在校内

分散，点多面广(涉水和道路环境整治)。各栋既有建筑包括实验、教学、产

学研融合交流平台等多功能，建设年代从1989年到2006年，建筑踏后情况各

不相同改造较复杂，根据现状考虑采用点云重建、FRP加固新技术及无损锚固

新工艺等方法进行建设。总改造面积约为74592.77平方米，包括五个部分。1.

玉辉楼改造更新。建筑面积约34687平方米，实施功能改造(拟改造为实验楼)、

立面出新、内部装修、设备安装等内容。2.教学楼改造更新。建筑面积约

27565平方米，实施立面出新、屋面整治、窗户更新、内部装修、智慧教室等

内容。3.科学会堂改造更新。建筑面积约12340平方米，实施功能改造（产学

研融合交流平台）、局部加建、立面出新、屋面整治、内部装修等内容。4.

一期环境整治。中央大道、孔子路（部分）、行知路、纵一路、横一路、翠

屏路、育英路等道路改造更新；区域水电气等地下管网改造；名人园、校友

林等区域重点景观提升；变电所、开闭所、污水提升泵房等改造。5.南一门

出新及既有建筑消险改造。校区南一门改造出新，其他既有建筑消险改造出

新。
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4.投资估算：建安工程费（不含设备费）41410.62万元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：

设计范围包括：包括且不限于：建筑主体工程改造更新设计（建筑、结

构、给水排水、暖通空调、电气等）、人防、消防、建筑智能化（含火灾自

动报警系统和火灾自动广播系统）、电梯条件、室内外装饰装修、室外工程

（含室外景观、道路、铺装、管线综合、海绵城市等）、标识工程、泛光照

明、实验室工艺、光伏、智慧教室、废水废气处理、变配电工程、钢结构、

绿色建筑、环保、节能、防雷、声学（含隔音降噪）以及相关附属配套项目

（包括水、电、气通信等接入配合、周边与项目相关的过路管网、开闭所  

等）的设计工作等。

2.工程设计阶段：

包括且不限于：方案设计及深化、初步设计及概算、施工图设计、施工

配合及后续服务等;各阶段均含所需的专项或专业设计。

3.工程设计服务内容：

包括且不限于：除完成各设计阶段工作内容外，包括且不限于项目前期

阶段各项审批手续办理所需的相应设计工作（包括但不限于人防审批、日照

分析复核及其涉及的测绘、建设工程规划许可证、管线综合设计等）；招标

阶段配合委托人相关招标技术要求的编写；施工配合阶段、使用单位意见征

询、相关审批部门的意见征求、设计相关报规报建送审备案、对专项设计进

行总体协调及审核把关、设计相关的专家评审、设计风险管控、各类设计相

关会议、协调施工过程中有关设计的问题、协调整合各专项设计、协助审查

材料样品、配合设计优化单位（若有）、配合施工进行设计优化、处理现场
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设计变更、配合试运行、配合竣工验收及移交、配合竣工图编制、各阶段所

需建筑信息模型（BIM）构建、维护等。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件 1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：    年    月    日。

计划完成设计日期：   年    月    日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：费率合同

2.签约合同价（含税）为：人民币（大写）      ( ¥          元）。（合同

价含增值税，其中增值税税率：    、增值税税金：    元 ）

3.上述价格（费率）应包含设计人为完成本合同项下全部义务可能发生

的所有费用。除本合同专用条款另有约定外，合同价款（费率）将不会因任

何因素（包括但不限于市场物价变动、国家或地方法律、法规变动、项目规

模等）变动而调整。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：            。

设计人项目负责人：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；
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（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修

改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计

依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 南京市江北新区镇南河路 100 号 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成

部分。

十一、合同生效

本合同自  双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖单位公章之日

起 生效。

十二、合同份数

本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。
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（此页无正文）

发包人：南京市江北新区公共    设计人：                   

工程建设中心（盖章）                    （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：  法定代表人或其授权的代理人：

（签字）                     （签字）

组织机构代码：                组织机构代码:           

地址：                        地址：                  

电  话：                         电  话：                  

电子信箱：                    电子信箱：              

开户银行：                     开户银行：              

账  号：                         账  号：                 

时  间：2026年  月  日
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第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋

予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，

构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、

中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标

准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称

为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人中标的书面

文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于投标的称

为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附

录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程

项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应

要求的书面文件，又称设计任务书。

1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、

行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具

有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约

定。

54 / 132



1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。

1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事

人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计

资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工

作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授

权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权

范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包

人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.3 工程设计服务、资料与文件

1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工

程设计基本服务、工程设计其他服务。

1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制

房屋建筑工程方案设计文件、初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设

计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加

竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。

1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求

设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主

体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制

服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。

1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分

义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
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1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用

于完成工程设计范围与内容所需要的资料。

1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求， 由设计人向发包

人提供的阶段性成果、最终工作成果等， 且应当采用合同中双方约定的载体。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。

计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期

是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。

1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。

计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际

完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。

1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成

工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前 28 天的日期为

基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前 28 天的日期为基准日期。

1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开

始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金

额。

1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约

定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发

生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、

传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字
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合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同

条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工

程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地

方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用

合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条

款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用

承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业

或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定

外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂

程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定

外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；
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（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修

改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，

并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请

求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送

达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送

达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮

箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收

人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝

签收一方认可往来信函的内容。

1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权

益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的

法律责任。

1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人

提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人

提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘

密泄露给第三方。

保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
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2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备

案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程方

案设计批准、施工图设计审查等许可、核准或备案。

发包人负责本项目各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工

作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前

述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，

由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。

2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系（包括但不限于当地政

府主管部门等）的协调，为设计人履行合同提供必要的外部条件。

2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、

职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负

责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内

的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同

条款约定的期限内提前书面通知设计人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续

正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。

2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目

和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周

期和（或）设计费用等问题按本合同第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定

处理。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项

作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期

相应延长。
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2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。

2.5 设计文件接收

发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定

范围内的房屋建筑工程方案设计、初步设计、施工图设计，提供符合技术标

准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。

设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备

案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，

导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加

的设计费用和（或）设计周期延长的责任。

3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中

明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及

授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内

提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负

责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1

项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设

计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对

于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因

更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

60 / 132



3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通

知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在

收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的

项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负

责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责

人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.3 设计人人员

3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通

知后7天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应

包括建筑、结构、给排水、暖通、电气等专业负责人名单及其岗位、注册执

业资格等。

3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如

有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人

更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履

职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业

资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人

应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的

情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，

设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应

按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部

工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、
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关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程

主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中

予以明确。设计人不得进行违法分包。

3.4.2 设计分包的确定

设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确

定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确

保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任

和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。

3.4.3 设计分包管理

设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计

人员名单、注册执业资格及执业经历等。

3.4.4 分包工程设计费

（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工

程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支

付分包工程设计费；

（2）生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工

程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。

3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履

行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后

作为合同附件。在履行合同过程中， 未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体

各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。

4. 工程设计资料

4.1 提供工程设计资料
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发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件 2 约定的时间向设计人提

供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完

整性负责。

按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及

时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以

不影响设计人的正常设计为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，

设计人按本合同约定的交付工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限 15 天

以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期

提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费

用，并相应延长设计周期。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求设计人

违反法律和工程质量、安全标准进行工程设计，降低工程质量。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，钢材用量、混凝土用量

等主要技术指标控制值应当符合有关工程设计标准的要求，且应当在工程设

计开始前书面向设计人提出，经发包人与设计人协商一致后以书面形式确定

作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包

人的原因导致工程设计文件超出主要技术指标控制值的，发包人承担相应责

任。

5.1.2 对设计人的要求
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5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行

工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中

约定。

设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知

发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及

技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生

重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向

发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。

因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导

致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 设计人应当根据建筑工程的使用功能和专业技术协调要求，合

理确定基础类型、结构体系、结构布置、使用荷载及综合管线等。

5.1.2.4 设计人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，

由于设计人的原因导致工程设计文件超出在专用合同条款中约定的主要技术

指标控制值比例的，设计人应当承担相应的违约责任。

5.1.2.5 设计人在工程设计中选用的材料、设备，应当注明其规格、型

号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。

5.2 工程设计保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。

5.2.2 设计人的保证措施

设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量

保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、

复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

5.3 工程设计文件的要求
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5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同

的要求。

 5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成

果可靠，并能够实施。

5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并

符合国家和行业现行有效的相关规定。

5.3.4 工程设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照

有关法律法规规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产

安全事故的措施建议。

5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证房屋建筑工程的合理使用寿命

年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

5.4 不合格工程设计文件的处理

5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计

人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.2 款〔设计人违

约责任〕的约定承担责任。

5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救

措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周

期的延长由发包人承担。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度

计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划

经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包

人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情

况。
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工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约

定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人

的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查

时间。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，

设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资

料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进

度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人

提交的修订的工程设计进度计划。

6.2 工程设计开始

发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设

计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期 7 天前向设计人发出开

始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日

期起算。

设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的

定金或预付款后，开始工程设计工作。

各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书

面通知书中载明的开始设计的日期起算。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资

料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。
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因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始

设计日期顺延完成设计日期。

除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情形后 5 天内

向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的

详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到设

计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并就是否延长设计周期及

延期天数向设计人进行书面答复。

如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内

未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本

款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出

任何延期的决定。

发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应

当另行支付相应设计费用。

6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误

因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设

计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除

设计人继续完成工程设计的义务。

6.4 暂停设计

6.4.1 发包人原因引起的暂停设计

因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。

因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和

（或）延长的设计周期。

6.4.2 设计人原因引起的暂停设计

因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知

并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任， 且设计人在收到发包人复工指

示后 15 天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同的情形，设计人应按

第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。
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6.4.3 其他原因引起的暂停设计

当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书

面通知。

在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，

复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另

行支付相应设计费用。

6.4.4 暂停设计后的复工

暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。

当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通

知要求复工。

除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工

作量，发包人应当另行支付相应设计费用。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人

下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计

文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、

增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发

包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，

由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指

示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后 7 天内予

以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。

6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交

付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合

同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
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7.1.1 工程设计图纸及设计说明。

7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子

版设计文件。

7.2 工程设计文件的交付方式

设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容

包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接

收人的亲笔签名。

7.3 工程设计文件交付的时间和份数

工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。

8. 工程设计文件审查

8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在

发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合

同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文

件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过

15 天。

发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符

合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件

进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视

为设计人的工程设计文件已获发包人同意。

8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人

应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修

改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与
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索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。

8.3 工程设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意

设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报

送工程设计文件，设计人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按

该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应

重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程

设计文件，发包人应当根据第 11 条〔工程设计变更与索赔〕的约定， 向设计

人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的

审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文

件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审

查会议的费用。

设计人按第 7 条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文

件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其

工程设计文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有

义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术

标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向

发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，

造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人应按第 14.2 款

〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成

设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
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8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法

通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标

准，并按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过

的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责

任。

9. 施工现场配合服务

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人

员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和竣工验

收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计

人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。

10. 合同价款与支付

10.1 合同价款组成

发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成

部分的具体数额，主要包括：

（1）工程设计基本服务费用；

（2）工程设计其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的设计人为发

包人所做的各项工作的相应费用等。

10.2 合同价格形式

发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑

面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和

确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应

71 / 132



在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风

险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有

关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内

合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围

和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计

人协商确定，一般不低于合同总价款的 20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计

通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人

有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7天

内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。

10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件 6 约定的付款条件及时向设

计人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和

设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度

付款中支付或扣除。

10.5 合同价款的结算与支付
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10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附

件 6 的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合

同条款附件 6 约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项

一次性支付给设计人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算

和支付。

10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。

11. 工程设计变更与索赔

11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提

供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应

当按照发包人要求变更工程设计。

11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资

料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设

计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件 7 的约定，与发包人协商对

合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变

更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件 7

的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定

的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。

11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的

要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后 5

天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后 10

天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人

关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条
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款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书

面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设

计周期的要求。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标

准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本

合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程

质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失

或费用的赔偿责任。

13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人

为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他

类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、

使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意， 

设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第

三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著

作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而

复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经

设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或

将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产 

权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责

任，由设计人承担；因发包人提供的工程设计资料导致侵权的，由发包人承

担责任。
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13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在

自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目

的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定

采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计

人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款

的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完

成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一

半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件 6 约定的金额和期限向设计人支

付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过 15 天时，

设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起 15 天内发

包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；

自中止计工作之日起超过 15 天后发包人支付相应费用的，设计人有权确

定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同

工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起 15 天内按本合同第 16 条〔合

同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。

14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第

三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应

按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款约

定向发包人支付违约金。
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14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件 3 约定的时间交付工程

设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经

双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。

14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于

设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责

采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责

任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4 由于设计人原因，工程设计文件超出发包人与设计人书面约定的

主要技术指标控制值比例的，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约

责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权

要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同

条款的约定承担违约责任。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中  

不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、

骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力

造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不

可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。

15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应

立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在

合理期限内提供必要的证明。
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不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交

中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28

天内提交最终报告及有关资料。

15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约  

定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何

一 方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免

除其违约责任。

16. 合同解除

16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后 ,在合理

期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量

要求的，发包人可以解除合同；

（2）发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在 30 天内

仍未支付的，设计人可以解除合同；

（3）暂停设计期限已连续超过 180 天，专用合同条款另有约定的除外；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（6）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前 30 天书面通知对方，对合同

中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第 14.1.1 项的约定及专用合同条款约

定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计
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人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约

责任。

17. 争议解决

17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖

章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方

进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方

均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审

规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后 28 天 内，或者争

议发生后 14 天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员

的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定

或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定

的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承

担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小

组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的

意 见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14
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天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事

项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约

束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定

的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中

约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

17.5 争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或

者被撤销均不影响其效力。
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第三节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：其他有关书面协议。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：现行有效的国家标准、行业标准、工程

所在地的地方性标准以及相应的规范、规章。

1.4 技术标准

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：设计人；

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计任务

书。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用合同条款。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 3 天内按照发包人规定的送达地点将与合

同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请示、同意、确定

和决定等书面函件送达对方当事人。

1.8 保密

保密期限：十年。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：/。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：                 ；

联系电话：                    ；
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发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理本合同的所有相关事宜，

设计变更、设计洽商等重大事项需加盖发包人公章才生效。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在 14 天内对设计人书面提出的事项作出书面回复。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人提供的设计文件须通过发包人或相关图审机构的审查，通

过审查并不免除本合同规定的承包人的任何责任或义务。

设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.2 复杂项目设计人应向发包人提供相应的专项技术方案供发包人决

策参考，方案至少包含技术分析、经济对比分析、涉及的专利技术等，并附

至少 3 个成功实施的工程案例。

3.1.3 本项目对设计代表的数量和资历条件要求：常驻施工现场或发包

人指定办公地点的中高级职称及以上设计代表应为投标时的项目组成员且不

少于 1 名，并根据项目实际进度需要，增派相关专业或技术负责人，设计

代表由本合同项下主要设计人担任，增派的相关负责人由本合同项下专业分

项负责人担任。设计人参加各项验收、质量问题调查处理或进行其他设计服

务时所派人员应符合现行规范、标准等规定。

3.1.4 设计人其它义务：

（1）设计人应按要求参加设计相关的会议、验收、事故处理等， 并根据

需要提供书面意见。

（2）设计人对项目中出现的缺陷、质量问题等，应提出技术处理方案，

若技术处理方案已有其他单位提供时，设计人应论证、认可。

（3）设计人应将形成的工程文件立卷后向发包人移交，移交文件应符合

《建设工程文件归档规范》GB750328 及当地档案管理机构的要求。
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（4）设计相关的专家评审、论证、技术争议解决等均由设计人负责， 并

承担所有费用。

  （5）设计人应无条件协助发包人完成项目设计相关的报批报建等工作。

（6）设计人应对发包人委托的监理单位、咨询单位、施工单位等各参建

单位的相关工作积极配合。

（7）在火灾、疫情等灾害发生期间， 设计人应采取措施，根据工程需要，

保证设计相关工作及服务的正常。

（8）为更全面、直观的展现设计理念， 发包人或其上级主管部门有可能

会要求设计人对其设计成果进行视频、动画、展板或其它形式的制作、展示，

如发生此项内容，相关全部费用由设计人自行承担。

（9）设计人在设计文件中推荐选用的材料、设备（如有），应至少有 3

家供应商可以提供符合规格参数要求的产品。

（10）设计人应根据发包人要求提供设计计算书等文件（包括设计输入

条件、基础数据、计算方法、计算结果等），承包人不得以专利、知识产权

或其它理由拒绝。

（11）设计人对发包人提出的本项目其它相关事宜应无条件配合。

（12）设计人须严格执行发包人有关工程项目建设的管理规定，包括《南

京市江北新区公共工程建设中心工程建设项目合同主体单位履约警示管理办

法（试行）》。

（13）为规范双方业务往来活动，防止违纪违法和不廉洁问题的发生，

设计人须与发包人签订廉政协议。

3.2. 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：          ；

执业资格及等级：          ；

注册证书号：          ；

联系电话：          ；
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设计人对项目负责人的授权范围如下：授权项目负责人全面负责组织工程

设计团队的技术、进度、协调管理工作， 负责组织施工阶段现场设计服务，代表

设计人履行合同，签署设计文件、洽商文件、变更文件等。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：若未征得发包人书面同意擅自

更换项目负责人，设计人须按合同总价的 5%向发包人支付违约金。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 3 天内更换项目负责人。

设计人拒绝更换项目负责人的违约责任：须按合同总价的 5%向发包人支

付违约金。

3.3. 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：中标后 3 日内。

3.3.3 设计人拒绝更换主要设计人员的违约责任：须按合同总价的 2%向

发包人支付违约金。

3.4 设计分包

3.4.2 设计分包的确定

其他关于分包的约定：经发包人书面同意后可以进行专业分包，分包单

位需要发包人书面认可。

（1）设计人依法依规分包时，分包应符合《建设工程勘察设计管理条例》等

法规的具体要求且应征得发包人书面同意。

（2）无论是否分包，所有设计文件的设计深度、完整性、合规性、合法

性、合理性、整体性、经济性以及设计质量、进度等均由设计人负责。无论

是否分包，所有设计文件均由设计人按规定向发包人提交，所有设计相关的

变更、调整、风险管控、各项验收、会审、交底、现场配合、事故调查及后

续服务等均由设计人负责。因设计疏忽、遗漏、设计错误、设计深度不够等

设计原因导致清单特征描述不到位或导致清单编制错误，进而导致变更发生、

投资变动，相应责任全部由设计人承担。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：/。
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3.4.4 分包工程设计费支付方式：/。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：分别支付给联合体各成员

单位。

4.工程设计资料

4.1 发包人在设计开始前提供设计资料：见附件 2。

4.2 发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，仅顺延工程设计文件

交付时间，不另行支付设计费用。

5.工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：达到现行规范合格标准。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：技术经济指标符

合可研估算及初步设计概算指标要求。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：（1）须符合有关设计的相关标准及行业

规范，满足发包人审查各项要求，通过发包人或相关图审机构的图纸审查，

达到方案设计、初步设计、施工图设计深度要求；

（2）设计必须采用限额设计，对已完成的图纸内容进行估价并与工可

（概算）中的投资额相比较，通过多方案技术经济比选有效进行投资控制，

若发现不合理超计划投资时,设计人应无条件对原设计进行修改，且需在发包

人规定的时间内完成，发包人对上述修改不支付额外的设计费用。

（3）对于需按江苏省、南京市、江北新区有关 BIM 技术应用要求进行 BIM

规划报建、施工图图审、竣工验收的项目，设计人应按有关要求配备专业人

员及硬件，组织 BIM 规划报建、图纸审查、编制BIM 竣工验收所需文件、建

立与施工图深度相当的各专业 BIM 信息模型,设计变更时，须及时完善 BIM 模

型。

5.3.5 工程的合理使用寿命年限：按照通用合同条款执行。
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6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：合同签订后 3 天内提

交设计进度计划。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设

计、设计概算编制、施工图设计、配合施工图审查以及全过程设计跟踪等相

关设计服务。全过程设计跟踪包括:各阶段招标配合和施工现场配合服务,并

派驻现场设计代表。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：7 天内。

6.2 工程设计开始（本项具体时间根据项目的规模及阶段做相应调整）

（1）在中标通知书发出后【20】天内，根据发包人的要求和上级主管部

门的审查意见，完成方案设计工作，提交的方案设计文件应满足编制初步设

计文件和控制概算的需要。提交的方案深化/修改设计文件份数，由发包人根

据项目实际需求情况确定。

（2）根据发包人的要求或在收到上级主管部门的审査通过的建筑方案

之日起【40】天内， 完成初步设计文件及概算（含初步设计文件及概算报审/

报批需要的所有文件、资料），完成的初步设计及概算应当满足编制施工招

标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要。完成的初步设计

及概算（含初步设计文件及概算报审/报批需要的所有文件、资料） 必须及时

交付给发包人。

（3）在收到发包人或上级主管部门的评审意见之日起 7 天内，根据发包

人、咨询单位和上级主管部门评审意见，对初步设计文件及概算完成修改完

善，并及时交付给发包人。

（4）根据发包人的要求或在收到上级主管部门审批通过初步设计文件

之日起【30】天内，完成主体施工图设计（含施工图报审需要的所有文件、
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资料），期间应发包人要求先行提供可供现场施工的部分图纸时应无条件服

从；全部施工图（含施工图报审需要的所有文件、资料）在主体施工图审查

完成后 10 天内完成。完成的施工图设计文件， 应当满足设备材料采购、非标

准设备制作和施工的需要,且应符合概算要求。

（5）在收到发包人或上级主管部门的审查意见之日起【10】天内，根据

发包人、咨询单位和上级主管部门审查意见，完成对设计文件的修改完善。

修改完成的施工图必须及时交付给发包人。

（6）上述设计文件、工作成果的提交时间根据发包人要求设计人应当予

以调整；提交份数根据发包人实际需要酌情增加，费用已经包含在设计人的

合同价中，发包人不另行计付。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：按照通用条款执

行 。

设计人应在发生进度延误的情形后 3 天内向发包人发出要求延期的书面

通知，在发生该情形后 3 天内提交要求延期的详细说明，如设计人未在上述

期限内发出通知或提交说明，则视为工期不顺延。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在合理期限内进行审查并

书面答复，如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的

期限内未予答复，则视为设计人要求的延期未批准。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：/。

7.  工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：DWG 或其

他发包人要求的形式。
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7.2 工程设计文件正式提交给发包人，发包人应当进行书面签收，各阶

段正式工程设计文件不少于 12 份，方案审查、初步设计评审及其它技术性审

查等所需文件份数应满足审查需要。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 14 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后 14 天内，向政府有关

部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：设计人应在规定的时间内报发包人

或发包人委托的设计咨询单位或上级主管单位审查，设计人在收到发包人或

发包人委托设计咨询单位或上级主管单位提出的审查意见之日起应按专用合

同条款第 6.2 款约定期限，完成对方案设计、初步设计文件或施工图设计文

件的修改；若超过上述规定的期限，将视为设计人违约，每延期 1 天，须按

合同暂定金额的 2‰向发包人支付违约金。专家咨询费、会务费等由设计人

承担。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：现

场办公桌椅。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后在本工程建设期

及试运营期时间内提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式：设计费率合同

设计费率=中标价/建筑安装工程费，建筑安装工程费暂定41000万元。

最终合同总价=概算批复的建筑安装工程费×设计费率。

合同费率将不会因任何因素（包括但不限于市场物价变动、国家或地方

法律、法规变动、项目规模等等）变动而调整。

最终合同总价（设计费率）包含的风险范围： 设计人为完成本合同项下

设计范围内工作、施工服务、后续服务等全部义务可能发生的全部成本和各项费
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用、税金、利润，包括但不限于：基本设计收费（含编制设计文件、施工配合、

后续服务等）、其他设计收费（含总体设计费、专项设计费、主体设计协调费、

采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费等）以及除重大修改之

外的设计修改费、咨询配合费（发包人组织专家或委托设计顾问为了满足设计需

要对设计文件、设计进度而进行的汇报、评审所需费用）、设计人为满足本项目

设计需要开展的研究、试验费等。）

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例或预付款的比例：不支付定金或预付款。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：/。

10.4 进度款支付

10.4.1 进度款支付：

1）初步设计及概算取得批复后，支付至本合同暂定总价的 30%。

2）主体施工图设计文件通过审查后，支付至本合同暂定总价的 60%；

3）全部施工图设计文件经发包人认可后，支付至本合同暂定总价的70%；

4）工程完工后，由发包人对设计人服务进行打分考核（本合同暂定总价的

20%作为考核费用，考核细则见附件），并结合考核情况最高支付至本合同暂定总

价的 90%；

5）工程竣工验收通过后 30 天内，支付经结算最终审定的全部剩余设计费。

备注：1.本工程所需资金全部由新区财政资金统筹安排，发包人在收到财政

拨款后转付，转付前设计人提供等额的增值税发票，否则发包人有权拒绝付款并

不承担违约责任。

2.设计人须向发包人支付的违约金由发包人在当次支付中予以扣除。

3.未按合同约定及发包人要求完成项目所需 BIM 模型的，暂停进度款的

支付。

11 工程设计变更与索赔
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11.3 发包人变更委托设计项目、规模、条件，或因提交的资料有较大错 

误，或要求对已获得发包人确认或政府有关审批部门的正式批准后的设计文

件进行修改，以致造成重大修改（指因修改发生的工作量超过总工作量的40%或

该专业设计总工作量的 60%），经发包人书面确认后视为额外的设计服务。此

时，双方需另行协商签订补充协议（或另订合同）、确定额外设计服务的费

用，若额外设计服务对设计工期造成重大影响，则相关设计时限应予延长，一

并在补充协议中规定。在此期间设计人应积极配合发包人做好设计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

修改工作，不能以补充协议未签订为由暂停设计修改工作。但因设计人原因

造成本条规定的设计修改的，均不能视为额外的设计服务。

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求

事项发生后 7 天内书面通知发包人，并向发包人提供证明设计人要求的书面

材料，逾期未提出的视为放弃增加合同价款或延长设计周期的权利。

发包人应在接到设计人书面材料后 7 天内，予以书面答复。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著

作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：设计文件的知识产权归

发包人所有，设计人不得随意泄露（含纸质版或电子版）。设计人员在设计

中及参与各项服务（包括会审图纸、验收、技术核定、问题处理、设计驻工

地代表在现场服务等）中，所有言论、决定等，均视同设计人已授权并已同

意，由此产生的相关后果、责任由设计人承担。未经发包人同意，本项目设

计文件不得用于本合同外的项目，如发生上述情况，发包人有权向设计人索

赔。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：设计人提交的设计成果

的知识产权归发包人所有，未经发包人书面同意，设计人不得擅自修改、复
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制或向第三人转让、许可使用本项目设计成果，如发生以上情况，设计人应

付法律责任，发包人有权向设计人索赔。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方

式：由设计人自行承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： / 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：/。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：

（1）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于

设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收

直接经济损失部分的设计费。损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大

小向发包人支付赔偿金。

（2）在设计的各个阶段，设计人均需完成相应的 BIM 设计，并提交成果。

若未完成或未按发包人的要求提交，须按不超过合同总价 8%向发包人支付违

约金。

（3）如果因方案设计深度不够、方案缺陷或质量低劣等原因导致反复修

改均无法达到设计任务书要求，设计人须按合同总价 20%向发包人支付违约

金，且发包人有权另行委托第三方完成设计人未履行完毕的义务。如因设计

人原因，造成第二次图纸审查不通过，设计人须按合同总价 10％向发包人支

付违约金。

（4）因设计深度不够、方案缺陷、设计质量低劣、设计有歧义、设计与

现场不符等原因导致工程发生变更或被要求返工，除由设计人负责无偿继续

完善设计外，设计人须按变更增加费用 10%向发包人支付违约金。

（5）根据发包人委托的第三方咨询单位的评估结果，因明显设计浪费而
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造成工程损失的，设计人按因设计造成浪费金额赔偿发包人损失，且设计人

须按合同总价 10％向发包人支付违约金。

（6）因设计错误而造成一般质量事故的，设计人除应免收损失部分的设

计费外，设计人还应无偿继续完善设计，并承担相当于直接损失部分设计费

的赔偿金，并向甲方赔偿由此造成的全部实际损失。因设计错误而造成重大

质量事故的，除执行前述规定外，发包人有权报请有关主管部门视事故造成

的损失情况给予其他处罚，设计人对因此给发包人造成的损失应当予以全额

赔偿，且发包人有权另行委托第三方完成设计人未履行完毕的义务。

（7）因设计人设计质量问题或设计文件侵犯知识产权问题，包括但不限

于起诉、申请仲裁、向甲方发出律师函等情形，设计人承担全部责任，并保

证发包人不受任何追诉或追偿。若发生发包人先行赔付情形的，设计人应在

收到发包人书面通知之日起 10 日内向发包人返还发包人已垫付全部费用，并

赔偿发包人因此所受到的全部实际损失。

（8）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场或发包人指定办

公地点，或未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的,

每延期 1 天，设计人须每天按合同总价的 2‰向发包人支付违约金，延期达到

20 天的，发包人有权另行委托第三方完成设计人未履行完毕的义务。

设计人常驻施工现场或发包人指定办公地点设计代表未经发包人允许擅

自离岗或缺岗，设计人须按合同总价 5000 元/次向发包人支付违约金，给发

包人造成损失的，设计人另需按实际损失进行赔偿，并追究相关责任。

（9）设计人未就设计成果向后续单位进行交底或交底存在问题的，设计

人须按 5000 元/次向发包人支付违约金。设计人未按要求组织相关评审会议

或未按要求组织专家评审的，设计人须按 10000 元/次向发包人支付违

约金。

（10）设计人保证中标后现场设计团队(现场开会、电话联系等)与投标

文件一致,如有不符情况,设计人须做出书面说明，并按照 1000-10000 元/人

次向发包人支付违约金。
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（11）在设计合同签订后，发包人通知设计人参加的会议、验收、问题

处理等，设计人应按发包人要求及时参加，如不能参加须履行请假手续，未

履行手续或发包人不同意请假的，设计人须按 5000 元/次向发包人支付违约

金。

（12）设计人应对其编制的设计概算文件的合规性、准确性负责，如因

设计人概算编制质量问题包括漏项、错误等，导致项目施工图预算或结算

超概算等问题，设计人须按合同总价 10%向发包人支付违约金。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 由于设计人自身原因

,延误了设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,设计人须每天按合同

总价的5‰向发包人支付违约金,逾期超过 30 天以上时,发包人有权停止支

付设计费,且发包人有权另行委托第三方完成设计人未履行完毕的义务。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同总价 20%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：按照实际损失赔偿。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要建安费用限额设计的违约责任:

因设计人自身原因,超过主要建安费用限额,发包人有权停止支付设计费,

且发包人有权另行委托第三方完成设计人未履行完毕的义务，并按照专用

合同条款第 5.1.2.4 款约定承担违约责任。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任:发

包人对此分包内容的工作成果不予认可，发包人有权停止支付设计费,且发包

人有权另行委托第三方完成设计人未履行完毕的义务，且设计人须按合同总

价 5%向发包人支付违约金。

14.2.6 设计人违约除承担上述违约责任外，还需要承担由此产生的诉讼

费、保全费、保全担保费、律师费等。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

16. 合同解除
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16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过 90 天。

16.4 合同解除后，发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

评审所发生的费用承担方式：/。

其他事项的约定：/。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：/。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第【2】种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

18. 其他

（8）发包人有权对设计工作进行评价考核、奖罚。详见附件。

93 / 132



附件：

附件 1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件 2：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件 3：设计人主要设计人员表

附件 4：设计合同履约评价细则

附件 5：廉政协议
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附件 1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

包括且不限于：建筑主体工程改造更新设计（建筑、结构、给水排水、

暖通空调、电气等）、人防、消防、建筑智能化（含火灾自动报警系统和火

灾自动广播系统）、电梯条件、室内外装饰装修、室外工程（含室外景观、

道路、铺装、管线综合、海绵城市等）、标识工程、泛光照明、实验室工艺、

光伏、智慧教室、废水废气处理、变配电工程、钢结构、绿色建筑、环保、

节能、防雷、声学（含隔音降噪）以及相关附属配套项目（包括水、电、气

通信等接入配合、周边与项目相关的过路管网、开闭所等）的设计工作等。

二、本工程设计阶段划分

包括且不限于：方案设计及深化、初步设计及概算、施工图设计、施工

配合及后续服务等;各阶段均含所需的专项或专业设计。

各阶段服务内容

包括且不限于：除完成各设计阶段工作内容外，包括且不限于项目前期阶段

各项审批手续办理所需的相应设计工作（包括但不限于人防审批、日照分析

复核及其涉及的测绘、建设工程规划许可证、管线综合设计等）；招标阶段

配合委托人相关招标技术要求的编写；施工配合阶段、使用单位意见征询、

相关审批部门的意见征求、设计相关报规报建送审备案、对专项设计进行总

体协调及审核把关、设计相关的专家评审、设计风险管控、各类设计相关会

议、协调施工过程中有关设计的问题、协调整合各专项设计、协助审查材料

样品、配合设计优化单位（若有）、配合施工进行设计优化、处理现场设计
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变更、配合试运行、配合竣工验收及移交、配合竣工图编制、各阶段所需建

筑信息模型（BIM）构建、维护等。
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附件 2 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

1 方案设计文件 12 份 中标后 20 天

2 初步设计文件 12 份 中标后 60 天

3 施工图设计文件 12 份

中 标 后 90 天（

日期根据具体项

目填写）

注：初步设计

文件通过审查

后1天提供试桩

图纸，10 天后

提供桩基图。

电子文件格式：

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各

部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计

时间。

2.上述设计时间包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应

按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。
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附件 3 ：

设计人主要设计人员表

名称 姓  名 职 务 注册执业资格 承担过的主要项目

一、总部人员

1

2

3

4

5

6

7

8
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附件 4：设计合同履约评价细则

评定内容 不良行为

行为等级

和扣分标

准

得分

未经发包人同意，变更项目负责人的，扣 5 分。 5 分

未经发包人同意，变更专业负责人或各专业设计

人员不能稳定，扣 3 分。

未按发包人要求增加或变更专业设计人员的，扣

3 分。

3 分人员配备

（满 分

10，扣完

为止。）
未能按合同或发包人要求配置现场驻场服务人

员，或驻场服务人员不满足现场需求，或未经发

包人同意，原合同驻场人员不能到岗履职，扣 2

分。

2 分

设计与规划要求不一致的，每处扣 2 分，扣完为

止
4 分

方案质量或深度不能满足发包人汇报要求的，扣

2 分，扣完为止。

初步设计及概算审查未能一次性通过审查的，扣

2 分，扣完为止。

4 分

设计质量

及造价控

制（满分

26，扣完

为止。）
因设计原因产生调整或变更， 单次产生的费用

使投资金额增加 5 万元或以上时，每出现一次扣

2 分，扣完为止。

4 分
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评定内容 不良行为

行为等级

和扣分标

准

得分

各专业设计有矛盾的情况出现，或有图纸错、漏、

碰、缺等质量问题出现，每出现一次扣 0.5 分，

扣完为止。

6 分

因设计原因，导致概算超立项金额的 10%，扣 8

分。
8 分

各阶段设计成果未能按合同或发包人要求的时

间完成，每延迟 1 天，扣 1 分，扣完为止
12 分

设计进度

（满  分

24，扣完

为止。）

设计变更未能按合同或发包人要求的时间完成，

每项设计变更延迟 1 天，扣 1 分，扣完为止
12 分

未能按发包人要求安排合适人员参加相关会议，

每发生 1 次，扣 2 分，扣完为止
4 分

未能按发包人要求，及时提供相关的设计文件，

每发生 1 次，扣 2 分，扣完为止。

未能按发包人要求，及时提供专家评审、技术咨

询或现场交底等技术服务时，每发生 1 次，扣 2

分，扣完为止。

6 分

配合情况

（满  分

30，扣完

为止。）

未能按发包人要求，及时到现场解决有关设计事

宜、配合各专业、各单位工作的，每发生 1 次，

扣 2 分，扣完为止

4 分
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评定内容 不良行为

行为等级

和扣分标

准

得分

未能按发包人要求，及时完成设计相关工作或交

办事项的，每发生 1 次，扣 2 分，扣完为止。
6 分

对发包人交办事项，配合度不高或有抵触、拖延

等情况，视程度而定：较低扣 4 分、中等扣 6 分、

严重扣 10 分。

10 分

诚信管理

（满  分

10，扣完

为止。）

有无串通施工、监理单位弄虚作假的现象， 出现

1 次全部扣完；2 次及以上，考核总分为零。

设计文件中设置倾向性功能参数、指定送样， 剔

除潜在供应商，为特定供应商谋取利益的，有此

行为视程度而定：较低扣 4 分、中等扣 6 分、严

重扣 10 分。

10 分

总分

注：为进一步规范项目设计管理，保证设计成果安全可靠、经济适用，

做好工程设计的质量、进度和投资控制，保障工程建设项目顺利进行，本合

同中设置考核条款。具体内容如下：

1.在设计合同中，以本合同设计费总额的 20%作为考核费用，按照设计

人考核综合评分情况进行支付。

2.设计考核综合评分≥90 分的，支付全部考核费用；80≤综合评分＜90

分的，支付考核费用的 90％；70≤综合评分＜80 分的，支付考核费用的 70

101 / 132



%；60≤综合评分＜70 分的，支付考核费用的 50％； 综合评分＜60 分的，

不支付该笔考核费用。

3.合同履行期间，如发包人对本履约考核表有变更且发包人认为应以变

更后的履约考核表为准时，则发包人无需另行征得设计人同意，仅需将变更

后的履约考核表书面通知设计人即可，双方按变更后的履约考核表执行。
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附件 5

廉 政 协 议

发包人：南京市江北新区公共工程建设中心

设计人：

根据国家有关工程建设领域廉政从业的规定，为做好本工程廉政建

设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资

效益，发包人与设计人就本工程的廉政建设事宜，特签订本协议。

一、双方权利和义务

1.严格遵守党和国家有关法律法规及纪委监察部门的有关规定。

2.严格执行合同文件，自觉按合同办事。

3.双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定

的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，

不得违反工程建设管理规章制度。

4.建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电

话，监督并认真查处违法违纪行为。

5.发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方

纠正的权利及义务。

6.发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、

建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、发包人义务

1.发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和

贵重物品，不得在设计人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支

付的费用等。

2.发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动，不

得接受设计人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
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3.发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚

丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4.发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材

料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5.发包人及其工作人员不得以任何理由向设计人推荐分包单位或推

销材料，不得要求设计人购买合同规定外的材料和设备。

6.发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事

各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、设计人义务

1.设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、

有价证券、贵重礼品。

2.设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单

位或个人支付的任何费用。

3.设计人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱

乐活动。

4.设计人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工

具和高档办公用品等。

四、违约责任

1.发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有

关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事

责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2.设计人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据

有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，

应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予设计人一

至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、其他
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1.双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责

监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请设计人或

设计人上级单位纪检监察机关对本协议执行情况进行检查，提出在本

协议规定范围内的裁定意见。

2.本协议有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目交工验收后止。

3.本协议作为主合同附件，与主合同具有同等法律效力。

4.本协议作为主合同附件，正本和副本份数与主合同约定相同，由

双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。

发包人：南京市江北新区公共    设计人：                    

工程建设中心（盖章）                    （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：  法定代表人或其授权的代理人：

（签字）                     （签字）

时  间：2025 年  月  日
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第五章 发包人要求
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发包人要求——设计任务书

一、项目名称

项目名称：南京大学浦口校区（江北校区）改造更新一期工程

注：南京大学浦口校区（江北校区）总占地面积约674059.6㎡

（约合1011.09亩），拟对校区内既有建筑、基础配套设施等进行改

造更新，计划分为两期实施，本项目为一期，设计时应立足于全校区

的整体使用、管理、风貌的统一，应考虑与二期（现状及将来改造更

新后）的顺接，设计单位设计前应充分调研全校区的现状及及校园总

体规划情况。

二、项目概况

（一）项目建设地点

本项目位于南京江北新区沿江街道学府路 8 号南京大学浦

口校区内。用地性质为教育用地（高校）。

（二）建设内容与规模

本项目包含且不限于：

1.玉辉楼改造更新。玉辉楼约 2001年竣工，功能为实验楼，

实施功能改造更新、立面出新、内部装修、设备安装等内容。

2.教学楼改造更新。教学楼约 1993年竣工，实施立面出新、

屋面整治、内部装修、智慧教室等内容。

3.科学会堂改造更新。实施局部加建（功能拟为产学研融合

交流平台）、立面出新、屋面整治、内部装修等内容。

4.一期环境整治。中央大道、孔子路（部分）、行知路、纵

一路、横一路、翠屏路、育英路等道路改造更新；区域水电气等

107 / 132



地下管网改造；名人园、校友林等区域重点景观提升；变电所、

开闭所、污水提升泵房等改造或迁建。

5.南一门出新及既有建筑消险改造。校区南一门改造出新，

入口前广场改造出新，其他既有建筑消险改造出新等。

图 1    项目范围示意图

（三）投资

本项目估算总投资约 4.8 亿元。其中，建安工程费约 4.14

亿元，工程建设其他费约 4134万元，工器具购置费约 1100万元，

基本预备费约 1399万元。

（四）项目概况未详处，详见经批准的项目可行性研究报告。

设计单位设计前应充分调研全校区的现状及校园总体规划情况。

三、设计内容

1.工程设计范围。包括且不限于：建筑主体工程改造更新设计

（建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气等）、人防、消防、建筑
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智能化（含火灾自动报警系统和火灾自动广播系统）、电梯条件、室

内外装饰装修、室外工程（含室外景观、道路、铺装、管线综合、海

绵城市等）、标识工程、泛光照明、实验室工艺、光伏、智慧教室、

废水废气处理、变配电工程、钢结构、绿色建筑、环保、节能、防雷、

声学（含隔音降噪）以及相关附属配套项目（包括水、电、气通信等

接入配合、周边与项目相关的过路管网、开闭所等）的设计工作等。

2.工程设计阶段。包括且不限于：方案设计及深化、初步设计及

概算、施工图设计、施工配合及后续服务等;各阶段均含所需的专项

或专业设计。

3.设计服务内容。包括且不限于：除完成各设计阶段工作内容外，

包括且不限于项目前期阶段各项审批手续办理所需的相应设计工作

（包括但不限于人防审批、日照分析复核及其涉及的测绘、建设工程

规划许可证、管线综合设计等）；招标阶段配合委托人相关招标技术

要求的编写；施工配合阶段、使用单位意见征询、相关审批部门的意

见征求、设计相关报规报建送审备案、对专项设计进行总体协调及审

核把关、设计相关的专家评审、设计风险管控、各类设计相关会议、

协调施工过程中有关设计的问题、协调整合各专项设计、协助审查材

料样品、配合设计优化单位（若有）、配合施工进行设计优化、处理

现场设计变更、配合试运行、配合竣工验收及移交、配合竣工图编制、

各阶段所需建筑信息模型（BIM）构建、维护等。

四、设计要求

1.设计前充分了解建设场地的自然条件、既有建筑现状、既

有建筑的原设计、施工条件、校园总体规划情况等；正确选用国
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家、行业和地方建设标准。

2.本项目建筑外观应符合南京大学的风格。

3.相关规划条件详见可行性研究报告，设计必须符合宁新区管经

投资字〔2025〕41号及经批准的的项目可行性研究报告，在批准的

估算范围内进行限额设计。当初步设计及概算获得批准后，应在批准

的概算范围内进行限额设计。

4.方案设计阶段应对项目涉及的给排水、电气、装配式、绿色建

筑、节能、人防、智能化、建筑信息模型（BIM）等项目需要的各专

项方案进行技术策划。

5.设计文件编制深度符合住建部《建筑工程设计文件编制深度规

定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》等相关文件规定，符

合相关主管部门及发包人的要求，且应满足审批或报规报建的需要。

6.建筑信息模型（BIM）应满足审批或报规报建的需要，并符合

省、市、江北新区及发包人的要求。

五、进度及成果要求

1、中标后 30日历天内完成初步设计（含概算编制）文件送审并

取得批复；

2、中标后 90日历天内提交施工图设计文件并取得图审。

3、从工程开工至缺陷责任期满，按照甲方要求提供后续服务。

4、设计成果及文件要求如下：

电子文件格式：CAD、WORD 及 PDF 等

特别约定：设计人应根据项目需要及时提供纸质版或电子版设计

文件以合同约定为准，设计成果纸质份数如需增加的，设计人应无条

件提供，提供电子版文件的格式等应符合发包人要求。
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如需提供招标图纸应满足招标深度要求。

六、其他

1.设计成果参评各类奖项前必须征得发包人书面同意。

凡本发包人要求未提及的，按照有关法规、政策、各项设计规范、

标准、工可报告及设计合同等执行。
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第六章 投标文件格式

投标文件格式

序号 文件夹/文件名称

1 封面

2 目录

3 一、投标函及投标函附录

3.1 （一）投标函

3.2 （二）投标函附录

4 二、法定代表人身份证明

5 二、授权委托书

6 三、联合体协议书

7 四、投标保证金

8 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

9 五、费用清单

10 六、资格审查材料

10.1 （一）基本情况表

10.1.1 基本情况表

10.1.2 （附件）企业相关证明证照文件

10.1.3 （附件）企业资质

10.1.4 （附件）企业证书

10.1.5 （附件）企业信用管理档案

10.2 （二）近年财务状况表
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序号 文件夹/文件名称

10.2.1 近年财务状况表

10.2.2 （附件）财务状况

10.3 （三）近年完成的类似项目情况表

10.3.1 近年完成的类似项目情况表

10.3.2 （附件）企业近年完成的类似项目情况

10.3.3 （附件）项目负责人近年完成的类似项目情况

10.4 （四）正在设计和新承接的项目情况表

10.5 （五）信誉资料表

10.5.1 信誉资料表

10.5.2 （附件）企业获奖情况

10.5.3 （附件）项目负责人获奖情况

10.6 （六）拟委任的主要人员汇总表

10.6.1 拟委任的主要人员汇总表

10.6.2 （附件）基本信息

10.6.3 （附件）资格证书

10.6.4 （附件）社保

10.7 （七）主要人员简历表

10.7.1 主要人员简历表

10.7.2 （附件）基本信息

10.7.3 （附件）资格证书

10.7.4 （附件）社保

10.7.5 （附件）业绩

11 七、设计方案

12 八、其他资料
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（项目名称+标段名称）

投 标 文 件

标段编码：

投标人： （盖单位章）

 法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日
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目录

一、投标函及投标函附录 

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况） 

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况） 

三、联合体协议书

四、投标保证金 

五、费用清单 

六、资格审查资料 

七、勘察纲要

八、其他资料

115 / 132



70

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

 （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 （项目名称+标段名称）招标项目招标文件的全部内

容， 愿意以人民币（大写） （¥ ）的投标总报价（其中，增值税税

率为 ）/综合费率报价为       %，服务期限：        日历天，按合同约定完成工作

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）费用清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲/设计方案/勘察纲要；

…… 投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “

投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6． （其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

116 / 132



70

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地   址：                           

网   址：                           

电   话：                            

传   真：                           

邮政编码：                            

 年 月 日
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（二）投标函附录

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1 总监理工程师/

项目负责人

1.1.2.5 姓名：

2 服务期限 1.1.4.3  日历天

3 合同价款确定方式 9.1.1
……

…… …… …… ……

…… …… …… ……

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

 年 月 日
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二、法定代表人身份证明

投标人名称： 

姓名： 性别： 年龄： 职务： 

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

 年 月 日

119 / 132



二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现

委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确

认、递交、撤回、修改监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由

我方承担。 

委托期限：                         。

代理人无转委托权。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

 

 年 月 日
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三、联合体协议书（如有）

               （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名

称）联合体，共同参加             （项目名称）             标段的资格

审查和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关

的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处

理与本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予

以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向

招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填

写）                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书

由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
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                 四、投标保证金

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书（如采用）
致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标

文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全

部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、

在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自

愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年   月   日  
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五、费用清单

1. 费用清单说明

2. 费用清单

单位：人民币元

序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 金额（元） 备注

1

2

3

4

5

…… ……
合计报价

序号 费用分项名称 计算依据、过程和公式 费率（%） 备注

1

2

3

4

5

…… ……
合计费率
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（一）基本情况表

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系

人

电 话

联系方式
传真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

企业监理资质证

书

类型： 等级： 证书号：

质量管理体系证书

（如有） 类型： 等级： 证书号：

营业执照号 员工总人数：

注册资本 高级职称人员

成立日期 中级职称人员

基本账户开户银

行

技术人员数量

基本账户银行账

号

其 

中

各类注册人员

经营范围

投标人关联企业

情 况（包括但不

限于与 投标人法

定代表人 为同一

人或者存在 控股

、管理关系的不

同单位）

备注

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（二）近年财务状况表

投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

财务状况表

名称 资产

总额

（万

元）

营业

收入

（万

元）

利 润

总 额

（ 万

元）

纳税

总额

（万

元）

负 债

总 额

（ 万

元）

资产

负债

率

主营

业务

利润

率

注册

资本

是否

有对

外提

供担

保信

息

从

业

人

数

    
    年

    年

    年
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70

（三）近年完成的类似项目情况表

企业近年完成的类似项目情况

序

号

合同

名称

合同

编号

项目

地点

开工

时间

竣工

时间

项目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

总监

理工

程师/

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他

说明

项目负责人近年完成的类似项目情况

序

号

合同

名称

合同

编号

项目

地点

开工

时间

竣工

时间

项目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

总监

理工

程师/

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他

说明

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（四）正在设计和新承接的项目情况表

项目名称

项目所在地

委托人名称

委托人地址

委托人电话

签约合同价

服务期限

内容

项目负责人

项目描述

备注

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。
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（五）信誉资料表

注：投标人应根据投标人须知第3.5.5项的要求在本表后附相关证明材料。

企业获奖情况

序

号
获奖等级 获奖名称

获奖

工程名称
颁奖部门 获奖日期

颁奖部门

发布的文

件号

其他说明

项目负责人获奖情况

序

号
获奖等级 获奖名称

获奖

工程名称
颁奖部门 获奖日期

颁奖部门

发布的文

件号

其他说明
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（六）拟委任的主要人员汇总表

执业或职业资格证明 备注

序号

本项目任职 姓名
职 

称

专 

业 证书名

称

级

别

证号
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（七）主要人员简历表

姓 名 年龄
执业资格证书（或上

岗 证书）名称

职 称 学历 拟在本项目任职

工作年限 从事监理工作年限

毕业学校 年毕业于 学校 专业

主要工作经历

时 间 参加过的类似项目 担任职务 委托人及联系电话

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。
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七、设计方案

设计方案应包括（但不限于）下列内容：

一、设计工程概况；

二、设计范围、设计内容；

三、设计依据、设计工作目标；

四、设计机构设置（框图）、岗位职责；

五、设计说明和设计方案；

六、拟投入的设计人员；

七、设计质量、进度、保密等保证措施； 

八、设计安全保证措施；

九、设计工作重点、难点分析；

十、对本工程设计的合理化建议。
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第七章 其他
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