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第一章招标公告

（市交易中心）经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程施工招标公告

标段编码: JJFJ2500881-01SGGH

1.招标条件

本招标项目经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程已由南京经济技术开发区管理委员会行政

审批局以经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程（项目审批文号:宁开委行审备（2025）94号）

批准建设，项目业主为南京经东产业投资发展有限公司，建设资金来自国有（非政府投资），项目出资比

例为国有（非政府投资）:100.00%。项目已具备招标条件，招标人为南京经东产业投资发展有限公司，现

对该项目施工进行公开招标。

南京和阳工程管理有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：南京经济技术开发区综辉路以西、保通路以北地块

2.2 招标范围：主要施工内容包括但不限于装修工程、拆除工程、消防工程、给排水工程、电气工

程、暖通空调工程、智能化工程、厨房设备等设计范围内所有的施工

2.3 计划工期：364日历天

2.4 合同估算价：51863141.04元

2.5 工程规模：经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程（A1栋生产楼、A4栋生产楼、配套宿

舍楼）装修改造，本次装修改造面积约39506.86m2。主要施工内容包括但不限于装修工程、拆除工程、消

防工程、给排水工程、电气工程、暖通空调工程、智能化工程、厨房设备等设计范围内所有的施工直至竣

工验收合格、编制竣工图文件、向招标人移交竣工验收所需的各类资料，完成各项专业验收，配合招标人

完成竣工验收工作；完成项目移交（含培训）及缺陷责任期内的保修工作等施工总承包项目的全部工作；

物资采购内容包含且不限于：施工范围内工程建设所需要的所有材料（设备）、设备及工器具购置（含厨

具、家具、热水器、空调等）等采购。具体详见图纸及清单。

2.6 工程类型：房屋建筑

2.7 其他说明：/

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

资质条件：具有建筑工程施工总承包二级（含）以上资质，具有省级及以上建设行政主管部门核发的

《安全生产许可证》。

项目负责人资格：注册建造师证建筑工程二级（含）以上；同时具有建设行政主管部门核发的《建筑

施工企业主要负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B类证）。
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提供满足正文1.4.4条要求的承诺书。

企业或项目负责人在投标截止前没有受到黄牌警示且在警示期内的。

企业业绩：企业自2020年5月1日（含）以来，承担过单项合同金额4000万元及以上的房屋建筑改造工

程；（提供中标通知书、合同及工程竣工验收证明材料，三者缺一不可；金额以合同为准，时间以竣工验

收证明材料中的竣工验收合格时间为准；提供的证明材料必须能够反映相关数据和内容，否则视作未提

供；相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准）。

符合法律法规规定的其他条件：1、提供资格审查承诺书（格式详见投标文件格式）；

2、资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警示的单位和责任人，并在警示期内，将作资格

审查不通过处理（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准）；

3、根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《省

住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建管

〔2019〕233号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监管结

果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资格审查委员

会或评标委员会对各投标人的资质动态情况进行核查，投标人在资格审查申请文件递交截止时间当日及投

标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不通过（或投

标无效)处理（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

4、投标人的单位名称必须与企业营业执照、企业资质证书及安全生产许可证上的单位名称一致。如不一

致，视为资格审查不合格。

5、投标的项目负责人无在建工程，如有在建工程必须符合苏建规字[2017]1号文规定，在建工程认定按照

苏建规字[2017]1号文规定执行。

6、投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投标人签订的有效劳动合同以及社保机构出具近半年（202

4年11月-2025年4月）投标人为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料（须明确缴费月份、个人姓

名、缴费单位，且加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；若项目负责人属企业退休人

员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同,若事业编

制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料。以上材料由投标人自行扫描上传至投标文件

中，未提供将作为资格审查不通过处理。

7、有下列行为之一的投标人，本工程不接受其参加投标(符合并提供承诺书）：（一）有违反法律、法规

行为，依法被取消投标资格且期限未满的；（二）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标

行政监督部门公示且公示期未满的。

8、根据苏建函建管[2019]393号文及建办市[2019]50号文规定，已取消一级、二级临时建造师执业证书，

因此本项目不接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为资格审查不通过处理。

9、根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日

起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证照
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一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作

废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定,持证人个人手

写签名应当与签名图像笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视

为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

3.2 本次招标是否接受联合体投标：

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件

中“电子招标投标交易平台”选用：

。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间 ：2025-06-30 09:30:00。

5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交；

5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

7.1 本标段采用的评标办法：综合评估法两阶段评标；

是否两阶段评标： ；

是否评定分离： ；

7.2 具体评标办法：

详细评审

条款号 量化因素 量化标准

2.3.1
分值构成（总
分100分）

（1）投标报价：76.00 分
（2）施工组织设计：16.00 分
（3）投标人业绩：0 分
（4）投标人市场信用评价：8.00 分
（5）项目管理机构：0 分
（6）投标报价合理性：0 分
（7）其他：0 分
注：分值构成中投标人业绩、项目管理机构、投标人市场信用评价、施
工组织设计及其他属于商务技术部分；投标报价、投标报价合理性属于
报价部分。

2.3.2 评标基准价计
算方法

1、评标基准值计算方法的确定

否

“宁易新”招标投标交易系统，网址：http://njggzy.nanjing.gov.

cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

是

否
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开标时从以下方法中随机抽取确定（任选不少于两种）：
方法一； 方法二；
2、评标基准价计算

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文

件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的

投标报价，下同 ）算术平均值为 A {当有效投标文件≧7 家时，去掉

最高和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平

均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔

除）后进行算术平均；当有效投标文件< 4家时，则次低报价作为投标

平均价A}。 评标基准价 =A×K, 由招标人（招标代理）随机抽取评标

相关参数，K 值的取值范围为 95%—98%。

 

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投标文件≧7

家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整 ，末位投标报价相同的均保

留）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价

相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件< 4 家时，则次低报

价作为投标平均价A}，招标控制价为 B，则 评标基准价 =A× K1×Q1+

B×K2×Q2 Q2=1-Q1, Q1 取值范围 为 65% ~85%；K1的取值范围为 95%

~98%; 由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数。K2 的取值范

围，建筑工程为 90%~100%，装饰、安装为 88%~100%,市政工程为86% ~

100%,园林绿化工程为84%~100%,其他工程 88%~100%。K2由招标人在招

标文件中明确。

K2取值:  90 %。

 

评标后基准价调整方式

因评委计算错误而重新计算

2.3.3（1）
投标报价得分

计算

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣  0.

9  分，每低1%扣  0.6  分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

（精确到小数点后2位数）
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2.3.3（2）
施工组织设计

评分标准

1、评标委员会按下列评分因素和评分标准对施工组织设计进行评审。
2、施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉
一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。
3、施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评
审要点得分不应低于该评审要点满分的70%（不包含第4项篇幅扣分）。
4、施工组织设计各评分点篇幅要求如下，每超过1页的，扣0.01分

评审因素 页数要求 评分标准 分值

总体概述：施工组
织总体设想、方案
针对性及施工标段
划分
(0~2.00)

5
页数不超过5页
(优=2.00;良=1.80;中=1.6
0;差=1.40;无=0)

2.00

施工现场平面布置
和临时设施、临时
道路布置
(0~1.00)

4
页数不超过4页
(优=1.00;良=0.90;中=0.8
0;差=0.70;无=0)

1.00

施工进度计划和各
阶段进度的保证措
施
(0~3.00)

10
页数不超过10页
(优=3.00;良=2.70;中=2.4
0;差=2.10;无=0)

3.00

劳动力、机械设备
和材料投入计划
(0~1.00)

10
页数不超过10页
(优=1.00;良=0.90;中=0.8
0;差=0.70;无=0)

1.00

关键施工技术、工
艺及工程项目实施
的重点、难点和解
决方案
(0~4.00)

25
页数不超过25页
(优=4.00;良=3.60;中=3.2
0;差=2.80;无=0)

4.00

新技术、新产品、
新工艺、新材料应
用
(0~3.00)

10
页数不超过10页
(优=3.00;良=2.70;中=2.4
0;差=2.10;无=0)

3.00

施工过程各阶段质
量安全的保证措施
(0~2.00)

16
页数不超过16页
(优=2.00;良=1.80;中=1.6
0;差=1.40;无=0)

2.00

汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

2.3.3（3）
投标人业绩评

分标准
/
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2.3.3（4）
投标人市场信
用评价评分标

准

信用评价结果所占权重：8.00%
使用南京市城乡建设委员会信用评价结果，信用评价得分=信用评价结
果*信用评价结果所占权重
投标人使用主营业务资质投标时，信用评价结果不进行折算，使用非主
营业务资质参与投标的，信用分评价结果按90%进行折算。
说明：
（1）如招标文件要求具备两个及以上资质之一的，根据投标人投标所
用资质是否是主营业务资质判断，使用主营业务资质投标时，信用评价
结果不进行折算，使用非主营业务资质参与投标的，信用评价结果按9
0%进行折算。
（2）如招标文件要求同时具备两个及以上资质的，根据投标人投标所
用资质是否包含主营业务资质判断，包含主营业务资质投标时，信用评
价结果不进行折算，不包含主营业务资质参与投标的，信用评价结果按
90%进行折算。
（3）联合体所有成员单位分别计算信用分，使用主营资质投标的，信
用评价结果不进行折算，使用非主营资质参与投标的，信用评价结果按
90%进行折算，分别计算后，以所有成员单位中信用分最高的得分作为
联合体的信用分。
（4）以园林绿化工程为主项专业（主营业务）的投标人参加非园林绿
化工程项目投标的，信用分按统一比例（90%）进行折算，其他主项专
业投标人参加园林绿化工程项目投标的，信用分亦应按相同比例（9
0%）进行折算。

汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均（客观项评
委打分应一致）

2.3.3（5） 项目管理机构 /

2.3.3（6）
报价合理性得

分标准
/

2.3.3（7） 其他 /

8.发布公告的媒介

本次招标公告在

9. 其他

9.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开

标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投

标人自行承担后果。

9.2 本项目为“宁易新”招标投标交易系统项目，各投标人需注意以下事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html 

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F

南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网和江苏省建设工程招标网发

布。
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（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文

件：http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标

文件是否完整有效。操作注意事项如下：

（1）预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

（2）投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最

新的文件进行预解密验证。

（3）如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理

的风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

（1）“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

（2）江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

（3）南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828

（4）国信CA联系电话：025-68505679

（5）CFCA联系方式：18061882568、4001662366

9.5、投标人必须签署《施工现场大气污染防治措施承诺书》，承诺书格式详见招标文件。

9.6、本标段实行电子招投标，投标人须在投标截止时间前将资格审查及评标所需材料录入江苏省公

共资源交易经营主体信息库，并编入资格审查申请文件或投标文件中。具体内容详见资格审查文件或招标

文件。

9.7、采用两阶段评审，细节如下：第一阶段：商务技术文件开评标。首先由评标委员会对投标人进

行资格审查，再对通过资格审查的投标人的商务技术文件（含施工组织设计和信用评分，满分24分，评分

细则详见招标文件）进行评审。资格审查合格的投标人超过12个（含）的，取商务技术文件得分排名在前

9名的进入下一阶段评审；资格审查合格的投标人为9-11个的，取商务技术文件得分排名在前7名的进入下

一阶段评审；资格审查合格的投标人为5-8个的，取商务技术文件得分排名在前5名的进入下一阶段评审；

资格审查合格的投标人为4个及以下的，全部进入第二阶段评审；若商务技术文件得分相同时，以施工组

织设计得分高的进入第二阶段评审；如果施工组织设计得分也相等，则由评标委员会投票表决，得票多者

进入第二阶段评审。第二阶段：报价文件开评标。对进入第二阶段的投标人的报价文件进行开标、评标。

投标人第一阶段的评标得分带入第二阶段评标计分。投标人两阶段所得总分，为该单位最终得分。

9.8、其他内容详见招标文件。
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10. 联系方式

招标人： 南京经东产业投资发展有限公司 招标代理机构： 南京和阳工程管理有限公司

地址： 新港大道86-3号 地址：
南京市浦口区浦滨路150号13栋8

楼

联系人： 薛文杰 联系人： 解文婷

电话： 13813972965 电话： 18914735206

  

南京经济技术开发区管理委员会建设与交通局（电话:025-85800993）

 

招投标监督管理部门及电话：
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第二章  投标人须知

 

投标人须知前附表

投标人须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：南京经东产业投资发展有限公司

地址：新港大道86-3号

联系人：薛文杰

电话：13813972965

1.1.3 招标代理机构

名称：南京和阳工程管理有限公司

地址：南京市浦口区浦滨路150号13栋8楼

联系人：解文婷

电话：18914735206

1.1.4 项目名称 经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程

1.1.5 建设地点 南京经济技术开发区综辉路以西、保通路以北地块

1.2.1 资金来源

本工程属于

 国有（非政府投资）

/

1.2.2 出资比例 国有（非政府投资）:100.00%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

主要施工内容包括但不限于装修工程、拆除工程、消防工

程、给排水工程、电气工程、暖通空调工程、智能化工程、

厨房设备等设计范围内所有的施工
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1.3.2 计划工期

计划工期：364日历天

计划开工日期：2025-07-01

计划竣工日期：2026-06-30

1.3.3 质量要求

施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量

达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资

（设备、材料等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合

格率达到100%。

1.4.1 投标人资格要求 具有建筑工程施工总承包二级（含）以上资

质，具有省级及以上建设行政主管部门核发的《安全生产许

可证》。

注册建造师证建筑工程二级（含）以

上；同时具有建设行政主管部门核发的《建筑施工企业主要

负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》（B

类证）。

提供满足正文1.4.4条要求的承诺书。

企业或项目负责人在投标截止前没有受到黄牌警示且在警

示期内的。

资格审查可选条件：

业绩要求：

企业业绩：企业自2020年5月1日（含）以来，承担过单项

合同金额4000万元及以上的房屋建筑改造工程；（提供中标

通知书、合同及工程竣工验收证明材料，三者缺一不可；金

额以合同为准，时间以竣工验收证明材料中的竣工验收合格

时间为准；提供的证明材料必须能够反映相关数据和内容，

否则视作未提供；相关证明材料以江苏省公共资源交易经营

主体信息库的扫描件为准）。

项目负责人业绩：/

企业和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作

假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行

为受到建设等有关部门行政处罚的；

　资质条件：

　项目负责人资格：
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企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责

人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约

担保情形的；

企业近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地

省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程

中没有履约评价不合格的（履约评价不合格的名单应当在资

格预审公告与招标公告中予以明示）；

1、提供资格审查承诺书

（格式详见投标文件格式）；

2、资格审查时，若投标人或项目负责人是被红牌、黄牌警示

的单位和责任人，并在警示期内，将作资格审查不通过处理

（红、黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布

的信息为准）；

3、根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态

监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《省住房和城乡建设

厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关

事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号）、《关于在我省

国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质

动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等

文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资格审查委员会或

评标委员会对各投标人的资质动态情况进行核查，投标人在

资格审查申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时

间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，

作为资格审查不通过（或投标无效)处理（企业动态资质查询

信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布的信

息为准）。

4、投标人的单位名称必须与企业营业执照、企业资质证书及

安全生产许可证上的单位名称一致。如不一致，视为资格审

查不合格。

5、投标的项目负责人无在建工程，如有在建工程必须符合苏

建规字[2017]1号文规定，在建工程认定按照苏建规字[2017]

1号文规定执行。

6、投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投标人签订的

　

　

　

　符合法律法规规定的其他条件：
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有效劳动合同以及社保机构出具近半年（2024年11月-2025年

4月）投标人为项目负责人缴纳的养老保险金缴费证明材料

（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖社保中心

章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；若项目负责人属

企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老保险金缴

费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同,若事业编制人

员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明材料。以

上材料由投标人自行扫描上传至投标文件中，未提供将作为

资格审查不通过处理。

7、有下列行为之一的投标人，本工程不接受其参加投标(符

合并提供承诺书）：（一）有违反法律、法规行为，依法被

取消投标资格且期限未满的；（二）因招投标活动中有违法

违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期

未满的。

8、根据苏建函建管[2019]393号文及建办市[2019]50号文规

定，已取消一级、二级临时建造师执业证书，因此本项目不

接受持临时建造师执业资格的项目负责人投标，否则将作为

资格审查不通过处理。

9、根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办

市〔2021〕40号）要求，自2021年10月15日起，在全国范围

内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体

化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》标准执

行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸

质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册

证书，电子注册证书应当符合相关文件规定,持证人个人手写

签名应当与签名图像笔迹一致，证书应当在使用有效期限

内。若上传的电子件无法识别有效信息的，视为无效。投标

人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

1.4.2 是否接受联合体投标 否

1.9.1 踏勘现场 不组织
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1.10 分包

允许

施工总承包单位可以采用直接发包的

方式分包，但不得违法转包和违法分包；以暂估价计入且达

到招标规模的工程或货物不得分包。施工总承包单位对分包

工程依法承担连带责任。

/ 

符合相关规定要求

1.11 偏离 不允许

2.1
构成招标文件的其他材

料
/

2.2.1
投标人提出疑问或澄清

的截止时间
2025-06-15 17:00:00

2.2.2 投标截止时间 2025-06-30 09:30:00

3.1.1
构成投标文件的其他材

料
无

3.3.1
投标有效期及投标保证

金有效期
90天

3.4.1 投标保证金 投标保证金的金额：人民币300000元

投标保证金形式：现金

支票

银行保函

保险保单

担保保函

信用承诺

是

投标保证金提交账号

允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

是否委托南京市公共资源交易中心代收代退：
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办理流程：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单位

基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台（南

京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无须随投

标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人须

将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并将纸

质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出函

机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文件上

传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务平台

（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南京市）/

宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平台“投标电

子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江苏省公共资源

服务平台（南京市）进行提交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信用

承诺书，随投标文件一同提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选人

公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结果公

告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内退还，

招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标人在中标

通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点前，招标人

可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。

注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化缴

纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。

3.4.4
其他可以不予退还投标

保证金的情形
/

户名名称：南京市公共资源交易中心

 开户银行：交通银行江东中路支行

 银行账号：320006613018010009990

 银行地址：南京市江东中路265号一楼大厅交通银行江东中

路支行
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3.5.1
投标人基本情况表材料

要求

营业执照

资质证书

安全生产许可证

南京市建筑业企业信用管理档案

其他

/

3.5.2
项目负责人资料表材料

要求

建造师证书

安全生产考核合格证

身份证

职称证书

学历证书

养老保险证明：

2024-11-2025-04

其他材料：投标人须提供拟投入本工程的项目负责人与投

标人签订的有效劳动合同以及社保机构出具近半年（2024年1

1月-2025年4月）投标人为项目负责人缴纳的养老保险金缴费

证明材料（须明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，且加盖

社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；若项目

负责人属企业退休人员、现役军人等客观原因无法提供养老

保险金缴费证明，退休人员必须出具退休证及劳务合同,若事

业编制人员需要提供所在单位上级人事主管部门的人事证明

材料。以上材料由投标人自行扫描上传至投标文件中，未提

供将作为资格审查不通过处理。

3.5.3

近年完成的类似项目及

获奖情况表（包括企业

和项目负责人业绩）材

料要求

 

中标通知书（或进场交易证明书）

合同协议书

工程接收证书（工程竣工验收证书）等相关材料

其他材料

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

18 / 136



3.6
是否允许递交备选投标

方案

 

不允许

4.2.2 递交投标文件地点 投标文件应递交至电子招标投标交易平台。

4.2.3 是否退还投标文件 否

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：南京智能开标大厅（网址：https://njggzy.nanj

ing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/logi

n）。

 

5.1.2
投标人参加开标会人员

要求
出席人员以及携带资料要求：无

5.2 开标程序 开标程序为：

 两阶段开标

 第一阶段：

（1）公布投标人名单；

（2）投标人在规定的时间内解密其投标文件；

（3）由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数

（如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议或咨询（如有）；

（6）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如

有）。

（7）开标结束。

  第二阶段：

 （1）公布进入第二阶段/通过第一信封评审的投标人；

 （2）导入第二阶段/第二信封投标文件；

 （3）公布开标结果；
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 （4）投标人提出异议或咨询（如有）；

 （5）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如

有）。

    （6）开标结束。

投标人解密时间：

公布投标人名称后60分钟以内

开标过程中因招标人原因或招投标交易平台发生故障，导致

无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可根据

实际情况及行政监督部门意见相应延长解密时间或调整开、

评标时间。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：

从 江苏省综合 评标专家库中随机抽取

7.1.1
是否授权评标委员会确定

中标人

否

推荐中标候选人不超过3个，并标明排序

 

7.3.1
履约担保

是否要求提供履约担保：是

现金、银行本票、转账支票、银行汇票、

电汇、银行保函

签订合同后一周内提供，必须向发包人提

交合同价10%的履约担保。

发包人是否提供支付担保：是

现金、银行本票、转账支票、银行汇票、

电汇、银行保函

与履约担保的金额相同

差额担保：不采用

10 需要补充的其他内容

10.1 计税方法 一般计税方法

履约担保的形式：

履约担保的金额：

支付担保的形式：

支付担保的金额：
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10.2
最高投标限价（招标控

制价）

51863141.04元，

其中暂估价1800000元

10.3
施工组织设计横向暗标要

求

采用

10.4 项目负责人陈述及答辩
项目负责人陈述及答辩:

不要求

10.5 招标文件暂估价

 

本工程的暂估价形式包括在承包范围内的工程、货物不属于

依法必须进行招标的项目范围且未达到规定的规模标准。

招标主体：发包人

招标方式：公开招标

招标组织方式：

委托招标

10.6 两阶段评标

10.7
投标文件解密失败的补

救方案

 

招标人不提供投标文件解密失败的补救方案

注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。

 10.8 1、对本项目计划工期364日历天进行补充，除上述总工期外，发包人还要求以下节

点工期，投标人应根据发包人具体的工期要求合理考虑措施费，计入投标报价中：

（1）2025年9月30日前完成A1栋生产楼装修工程及B栋配套宿舍楼1~3层装修；（2）202

采用，暗标要求如下：

投标文件中的“施工组织设计”不得出现可识别投标人身份的

任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员

姓名、企业名称、投标人独享的企业标准或编号等），相关人

员姓名应以职务或职称代替。

采用
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5年12月30日前完成B栋配套宿舍楼4~9层装修；（3）2026年6月30日前完成A4栋生产楼

装修工程，具体开工时间以开工令为准。

2、电子图纸：请各投标人自行到百度网盘（百度网盘链接链接:https://pan.baidu.co

m/s/1ioCJe_4pPqS30jyyMIFcLQ提取码：8gm2）下载本项目的施工图纸（图纸--经东智

能制造产业园项目基础设施配套建设工程.rar）。未下载图纸由此产生的一切后果均由

投标人自行承担。

3、中标后标书的提供：中标人在收到中标通知书后，须提交招标人3套投标文件制作工

具生成提交后的纸质版盖章的投标文件并提供软件版报价文件和电子版投标文件。

4、招标人签发中标通知书后至签订合同前，招标人有权对中标人进行调研，如有违反

法律、法规规定的其他条件及情形的，将上报至建设行政主管部门，情节严重的将取消

其中标资格。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标

条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表;

（6）符合法律、法规规定的其他条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要

求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

同时载明联合体各方的具体工作分工；

（2）联合体各方应当具备与联合体协议书中约定的分工相适应的施工资质和施工能力。国家或者招

标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方应当具备相应的资格条件；联合体协议书约定联合体成员

承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
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1.4.3 资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务

的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股

的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期

内；  

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超

过5年的。

1.4.4 投标人必须满足以下资格审查必要条件：

（1）有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（3）以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合资格预审文件或招标文件要求，并

附有共同投标协议；

（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

（5）项目负责人必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且

变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目

负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项

目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总工程量在项目负责人执业范围之内。

③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
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参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的

后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投

标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规

定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和

幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
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根据本章第2.2款和2.3对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以便

补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（本招标文件中书面形式指通过电子招

标投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同）送达招标人，要求招标人对招标文件

予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采用

施工组织设计的3天前），由招标人通过电子招标投标交易平台发给所有购买招标文件的投标人，但不指

明疑问的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天（房建市政施工项目不采用施工组织设计的

不足3天），并且澄清内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编制

的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采用施工组织设计的3天前），招标人可以书面

形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足

15天（房建市政施工项目不采用施工组织设计的不足3天），并且修改内容可能影响投标文件编制的，相

应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取修改后的招标文件，未按修改后的招标文件编制

的投标文件有可能被评标委员会否决。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料、辅助资料（适用于未进行资格审查的）；

（10）定标资料（如有）
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（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本

章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的

相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　

3.3 投标有效期

3.3.1 

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投

标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标

人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标人不按要求

提交投标保证金的，其投标文件无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知

前附表的规定。

3.4.2 未委托代收代退保证金的，投标人应将招标人出具的投标保证金收据的电子图片随投标文件递

交。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个日内，按相关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证金

及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料。

3.5.2 “项目负责人资料表”应附项目负责人的建造师证书、B类安全生产考核证、养老保险证明等

材料，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目及获奖情况表（包括企业和项目负责人业绩）”应附中标通知书和合同

协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）等材料，具体要求见投标人须知前附表。

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应包

括联合体各方相关情况。
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3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，

只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标

文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”使用专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标

文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实

质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应在投标函、授权委托书、承诺书加盖使用电子招标投标交易平台可以接受的数字证

书加盖的电子签名。

4. 投标

4.1  投标文件的签章和加密

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密、

递交投标文件。签名和加密必须使用电子招标投标交易平台可接受的数字证书。“投标文件格式”中要

求盖单位章和（或）签字的地方，申请人均应使用电子招标投标交易平台可识别的数字证书加盖申请人

的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体牵头人按上述规定加盖联合

体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向电子招标投标交易平台传输递交加密

后的电子投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 逾期上传投标文件的，招标人不予受理。

4.2.4 通过电子招标投标交易平台中上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密，未按要求加密

和数字证书认证的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标文

件以投标截止时间前完成递交至电子招标投标交易平台最后一份投标文件为准。

 上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中选择相应扫描件编入投标文件相应位

置。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形的，投标

人应及时更新相关资料，并重新制作并递交投标文件。
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4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公

开开标。

5.1.2 投标人参加开标会要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

按照投标人须知前附表规定的开标程序进行开标。

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。

5.3.1 未按投标人须知前附表5.1.2“投标人参加开标会要求”参加开标的；

5.3.2 未能在投标人须知前附表规定的时间内成功解密的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等

方面的专家组成。评标专家劳务费由招标人支付。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定

方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二

章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示

期不少于3日。

7. 合同授予
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7.1 定标方式（适用于非评定分离项目）

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候

选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中

标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同

条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并

应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格

式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，

给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立

书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造

成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标

人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决

全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的其他重新招标的情形。

8.2 不再招标
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重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审

批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共

利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取

中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工

作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标

候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程

序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和

比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

9.5 异议与投诉

投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以向招标人提出异议。

如对招标人的回复不满意，可以向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1（一）一般计税方法

1、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》

（建办标〔2016〕4号）规定的计价依据调整要求，营改增后，采用一般计税方法的建设工程费用组成中

的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费中均不包含增值税可抵扣进项税额。

2、企业管理费组成内容中增加第（19）条附加税：国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的城

市建设维护税、教育费附加及地方教育附加。

3、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后，在税前扣除。

4、税金定义及包含内容调整为：税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项税

额。
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（二）简易计税方法

1、营改增后，采用简易计税方式的建设工程费用组成中，分部分项工程费、措施项目费、其他项目

费的组成，均与《江苏省建设工程费用定额》（2014年）原规定一致，包含增值税可抵扣进项税额。

2、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后，在税前扣除。

3、税金定义及包含内容调整为：税金包含增值税应纳税额、城市建设维护税、教育费附加及地方教

育附加。

32 / 136



开标一览表

经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程 第一阶段 开标记录表

项目名称：经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程

标段名称：施工 标段编码：JJFJ2500881-01SGGH

评标相关参数：

序号
投标人名

称

项目负责

人
质量目标

工期(日历

天)

投标保证

金账户

投标保证金

应缴金额

(元)

投标保证金

实缴金额

(元)

投标保证

金缴纳方

式

投标保证

金信用承

诺

投标保证

金到账情

况

失信行为 解密情况 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

最高投标限价：

招标人： 行政监督：

开标地点： 见证人： 公证机构：
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开标一览表

经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程 第二阶段 开标记录表

项目名称：经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程

标段名称：施工 标段编码：JJFJ2500881-01SGGH

评标相关参数：

序号 投标人名称 投标报价(元) 入围情况 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

最高投标限价：

招标人： 行政监督：

开标地点： 见证人： 公证机构：

34 / 136



进入第二阶段的投标人数量

若商务技术文件得分相同时，以施工组织设计得分高的进入第

二阶段评审；如果施工组织设计得分也相等，则由评标委员会

投票表决，得票多者进入第二阶段评审。

 

商务技术标得分是否带入第二阶段 带入

初步评审

条款号 评审因素 评审标准

2.2.1
形式评
审标准

一阶段

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

电子签名 投标文件电子签名符合第二章4.1.1的要求

联合体投标人（如
有）

提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，联合体成员没有
以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，联合体各
成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工
资质和施工能力

授权委托书（如
有）

企业法定代表人委托代理人有合法、有效的委托书；

暗标形式评审（如
有）

暗标编制符合投标人须知前附表10.3的要求

二阶段

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

电子签名 投标文件电子签名符合第二章4.1.1的要求

投标报价 只能有一个有效报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

第三章  评标办法（综合评估法两阶段评标）

评标办法前附表

评标办法前附表与本章正文内容相抵触的，以前附表为准。

商务技术文件（包括投标项目负责人答辩）评审合格的投标人

超过12个的，取得分汇总排名前9名；评审合格的投标人为9-11

个的，取得分汇总排名前7名；评审合格的投标人为8个及以下

的，取得分汇总排名前5名，商务技术文件评审合格的投标人少

于5名时，全部进入第二阶段开标、评标。

排名末尾投标人得分相同的，按以下原则确定进入第二阶段开

标、评标：
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2.2.2
资格评
审标准

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）

信誉要求 具备有效的南京市建筑业企业信用管理档案

资质等级 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目负责人 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

类似项目业绩 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

资格审查可选条件 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

企业或项目负责人
红牌警示

投标截止前没有受到红牌警示

企业或项目负责人
黄牌情况

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目负责人的其他
要求

详见招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2要求

联合体投标人（如
有）

符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如有）。

投标人资格其他条
件审查

符合第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定

36 / 136



2.2.3
响应性
评审标

准

一阶段

投标内容 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

项目完成期限 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

质量 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须
知”第3.3.1项规定

投标保证金 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

技术规范和技术标
准

符合第七章“技术标准和要求”规定

雷同性评审
不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程未出现雷同的
情况

施工现场大气污染
防治

提供《施工现场大气污染防治措施承诺书》

允许的偏离 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

二阶段

工程量清单及暂估
价、暂列金额及甲
供材料价格

1、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、
项目特征、计量单位、工程量一致（措施项目增项除外）；
2、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一致

不可竞争费用项目
或费率或计算基础

与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础
一致

投标报价范围
投标报价不低于成本且不高于投标人须知前附表10.2规定的
最高投标限价（招标控制价）

雷同性评审
不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程未出现雷同的
情况

允许的偏离 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

详细评审

条款号 量化因素 量化标准

2.3.1
分值构成（总分

100分）

（1）投标报价：76.00 分
（2）施工组织设计：16.00 分
（3）投标人业绩：0 分
（4）投标人市场信用评价：8.00 分
（5）项目管理机构：0 分
（6）投标报价合理性：0 分
（7）其他：0 分
注：分值构成中投标人业绩、项目管理机构、投标人市场信
用评价、施工组织设计及其他属于商务技术部分；投标报
价、投标报价合理性属于报价部分。

2.3.2 评标基准价计算方
法

1、评标基准值计算方法的确定

开标时从以下方法中随机抽取确定（任选不少于两种）：

方法一； 方法二；
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2、评标基准价计算

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格

的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和

修正算术计算错误的投标报价，下同 ）算术平均值为 A {当

有效投标文件≧7 家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取

整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标

文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后

进行算术平均；当有效投标文件< 4家时，则次低报价作为投

标平均价A}。 评标基准价 =A×K, 由招标人（招标代理）随

机抽取评标相关参数，K 值的取值范围为 95%—98%。

 

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投

标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整 ，末位

投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—6

家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术

平均；当有效投标文件< 4 家时，则次低报价作为投标平均

价A}，招标控制价为 B，则 评标基准价 =A× K1×Q1+B×K2

×Q2 Q2=1-Q1, Q1 取值范围 为 65% ~85%；K1的取值范围为

95%~98%; 由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数。K2

的取值范围，建筑工程为 90%~100%，装饰、安装为 88%~10

0%,市政工程为86% ~100%,园林绿化工程为84%~100%,其他工

程 88%~100%。K2由招标人在招标文件中明确。

K2取值:  90 %。

 

评标后基准价调整方式

因评委计算错误而重新计算

2.3.3（1） 投标报价得分计算

评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每

高1%扣  0.9  分，每低1%扣  0.6  分；偏离不足1%的，按

照插入法计算得分。（精确到小数点后2位数）
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2.3.3（2）
施工组织设计评分

标准

1、评标委员会按下列评分因素和评分标准对施工组织设计进
行评审。
2、施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分中
分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。
3、施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其
它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%（不包含
第4项篇幅扣分）。
4、施工组织设计各评分点篇幅要求如下，每超过1页的，扣
0.01分

评审因素
页数要
求

评分标准 分值

总体概述：施工
组织总体设想、
方案针对性及施
工标段划分
(0~2.00)

5
页数不超过5页
(优=2.00;良=1.80;中
=1.60;差=1.40;无=0)

2.00

施工现场平面布
置和临时设施、
临时道路布置
(0~1.00)

4
页数不超过4页
(优=1.00;良=0.90;中
=0.80;差=0.70;无=0)

1.00

施工进度计划和
各阶段进度的保
证措施
(0~3.00)

10
页数不超过10页
(优=3.00;良=2.70;中
=2.40;差=2.10;无=0)

3.00

劳动力、机械设
备和材料投入计
划
(0~1.00)

10
页数不超过10页
(优=1.00;良=0.90;中
=0.80;差=0.70;无=0)

1.00

关键施工技术、
工艺及工程项目
实施的重点、难
点和解决方案
(0~4.00)

25
页数不超过25页
(优=4.00;良=3.60;中
=3.20;差=2.80;无=0)

4.00

新技术、新产
品、新工艺、新
材料应用
(0~3.00)

10
页数不超过10页
(优=3.00;良=2.70;中
=2.40;差=2.10;无=0)

3.00

施工过程各阶段
质量安全的保证
措施
(0~2.00)

16
页数不超过16页
(优=2.00;良=1.80;中
=1.60;差=1.40;无=0)

2.00

汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均

2.3.3（3）
投标人业绩评分标

准
/
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2.3.3（4）
投标人市场信用评

价评分标准

信用评价结果所占权重：8.00%
使用南京市城乡建设委员会信用评价结果，信用评价得分=信
用评价结果*信用评价结果所占权重
投标人使用主营业务资质投标时，信用评价结果不进行折
算，使用非主营业务资质参与投标的，信用分评价结果按90%
进行折算。
说明：
（1）如招标文件要求具备两个及以上资质之一的，根据投标
人投标所用资质是否是主营业务资质判断，使用主营业务资
质投标时，信用评价结果不进行折算，使用非主营业务资质
参与投标的，信用评价结果按90%进行折算。
（2）如招标文件要求同时具备两个及以上资质的，根据投标
人投标所用资质是否包含主营业务资质判断，包含主营业务
资质投标时，信用评价结果不进行折算，不包含主营业务资
质参与投标的，信用评价结果按90%进行折算。
（3）联合体所有成员单位分别计算信用分，使用主营资质投
标的，信用评价结果不进行折算，使用非主营资质参与投标
的，信用评价结果按90%进行折算，分别计算后，以所有成员
单位中信用分最高的得分作为联合体的信用分。
（4）以园林绿化工程为主项专业（主营业务）的投标人参加
非园林绿化工程项目投标的，信用分按统一比例（90%）进行
折算，其他主项专业投标人参加园林绿化工程项目投标的，
信用分亦应按相同比例（90%）进行折算。

汇总规则：分项汇总，去掉1个最高分和1个最低分后求平均
（客观项评委打分应一致）

2.3.3（5） 项目管理机构 /

2.3.3（6）
报价合理性得分标

准
/

2.3.3（7） 其他 /

2.5.2 竞争性判断
有效投标少于3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，
如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

需要补充的其他内容：

相同且报价相同时中标候选人或中标人确定方法：以抽签方式确定。

其他：/

 

 

 

 

 

 

 

 

　综合评估法综合评分
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1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3款规定

的评分标准进行评审，并按投标人须知前附表7.1款规定的数量推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确

定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，

由招标人按照评标办法前附表规定的方法排序推荐。

2. 评审标准

2.1 评标入围（如采用）

2.1.1 投标文件存在评标入围及评标办法前附表所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1 两阶段评标（如采用）

第一阶段：商务技术文件开标评标。评标委员会先评审商务技术文件（包括投标项目负责人答辩）。

选择商务技术文件得分汇总排前几名的投标人，具体数量见评标办法前附表，才能进入第二阶段开标评

标。

第二阶段：报价文件开标评标（仅针对进入第二阶段的投标文件进行）。商务技术标得分是否带入第

二阶段，见评标办法前附表。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 分值构成

(1) 投标报价：见评标办法前附表。

(2) 施工组织设计：见评标办法前附表。    

(3) 投标人业绩：见评标办法前附表。

(4) 项目管理机构：见评标办法前附表。     

(5) 投标人市场信用评价：见评标办法前附表。

(6) 投标报价合理性: 见评标办法前附表。

(7) 其他：见评标办法前附表。

2.3.2 评标基准价计算

评标基准价的计算公式：见评标办法前附表。

2.3.3 评标标准

(1) 投标报价得分计算: 见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
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(2) 施工组织设计: 见评标办法前附表。

(3) 投标人业绩评分标准：见评标办法前附表。

(4) 项目管理机构：见评标办法前附表。

(5) 投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表。

(6) 报价合理性得分标准：见评标办法前附表。

(7) 其他：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会成

员应签署《专家声明书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带有

不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论决

定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文件的

实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.2.1项、2.2.2项、第2.2.3项规定的标准对投标文件进行初步评审，

有一项不符合评审标准的且符合下列条款的予以否决：

（一）投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名；

（二）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（三）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 

（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（五） 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（六）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（七）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；    

（八）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（九）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（十）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除

外；

42 / 136



（十一）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致

的；

（十二）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不

一致的；

（十三）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目

特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（十四）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（十五）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（十六）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（十七）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（十八）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支

付办法的；

（十九）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（二十）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（二十一）施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求

的；

（二十二）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

（二十三）经批准的其他要求（详见前附表2.2.3）。

投标文件中的材料不符合第一章 投标人须知 3.5.5条款要求的，评委会应按上述第三款予以否决。

3.2.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书

面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有

明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.3 评标委员会依据招标文件规定对投标文件施工方案进行评审，总体不满足本工程要求的，应当

予以否决。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，各项分

值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（1）按本章第2.3.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A
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（2）按本章第2.3.3（2）目规定的评审因素和分值对施工组织设计计算出得分B             

（3）按本章第2.3.3（3）目规定的评审因素和分值对投标人业绩评分计算出得分C 

（4）按本章第2.3.3（4）目规定的评审因素和分值对投标人项目管理机构评分计算出得分D

（5）按本章第2.3.3（5）目规定的评审因素和分值对投标人市场信用评价计算出得分E

（6）按本章第2.3.3（6）目规定的评审因素和分值对报价合理性（报价合理性及其他）计算出得分F

（7）按本章第2.3.3（7）目规定的评审因素和分值对其他计算出得分G

3.3.2 

3.3.3 投标人得分=A+B（适用于评分制）+C+D+E+F+G，（两阶段开标评标项目，第一阶段得分不带入

二阶段的，投标人综合得分为第二阶段得分）。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价（招标控制

价）时明显低于最高投标限价（招标控制价），使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作

出书面说明并提供相应的证明材料。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标交易平台要求投标人对所提交投标文件中不

明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、

说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面

澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或

补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序

推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会应当按照投标人须知前附表7.1款规定，推荐相应的数量的中标候选人。

（2）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

（3）采用“评定分离”的项目，经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前

附表7.1.4规定的中标候选人数量，但不少于3人时，全部推荐为中标候选人。当符合招标文件要求的投标

人少于3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

3.6 评标争议处理

评分分值B的计算应按各评分点得分取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后

的平均值为最终得分；其他评审因素各评分点得分取所有评委评分的平均值为最终得分。
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3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项经

评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表决通过

电子招标投标交易平台进行。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款否决该投标人的投标的；

（2）按本章3.3条款投标做废标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的；

（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝在

书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应

当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评委

提出异议的，应当当场重新评审。

附件A

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是

指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A {当有效投标文件≧7家时，去

掉最高和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，

剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则次低报价作为投标

平均价A}。

评标基准价=A×K, K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为 95%—98%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四

舍五入取整）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算

术平均；当有效投标文件< 4 家时，则次低报价作为投标平均价 A}，招标控制价为B，则

评标基准价=A× Kl×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Ql, Ql取值范围为65%~85%；K1的取值笼围为95%~98%;Q1、Kl值在开标时由投标人推选的代表随

机抽取确定。K2的取值范围，建筑工程为90%~100%，装饰、安装为 88%~100%,市政工程为86% ~100%,园林

绿化工程为84%~100%,其他工程 88%~100%。K2由招标人在招标文件中明确。

方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

方法四：以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单

综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等所有
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报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≧7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和

最低的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当有效投标文件4—6家时，剔

除各报价中最高值（最高值相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，取各报价中的次低

值。将上述计算结果按计价规范，分别计算生成分部分项工程费、措施项目费和其他项目费，再按招标清

单所列费率计算规费、税金，得出总价A。

评标基准价（合理最低价）=A×K

K值建筑工程为97% ~93%, 裴修、安装工程下浮范围为95%~90%, 市政工程下浮范围为93%~88%,园林绿

化工程下浮范围为92%~85%,其他工程下浮范围为95%~90%, 各地可根据情况适时对下浮范围进行调整。招

标人需在招标文件中明确具体下浮区间。项目具体下浮率根据招标文件规定的下浮区间在开标时抽取，或

者在招标文件中明确确定固定下浮率（下浮率取整）。

方法五：ABC合成法。

评标基准价= ( A×50%+B×30%+C×20%) ×K

A=招标控制价×( 100%— 下浮率Δ) ;

B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，在初步评审后，在有效投标报价中随机抽取；

抽取方式：若评标价在A值的95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%-92%

（含）、92%-89%(含)范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范围内的其

他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价（除C

值外）中随机抽取B值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与招标控制价×30% 之和下浮25%以内的所有评标价；

B值取值：初步评审后，在有效投标报价中随机抽取。

下浮系数K、下浮率Δ，在开标时按下表取值范围内随机抽取。

下列系数、下浮率各地可根据实际调整。

分类 取值范围

下浮系数K 95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%
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Δ 下

浮率

房屋建筑工程 6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装修、建

筑幕墙及钢结构工

程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%

机电安装工程 9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%

市政工程 12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%

  绿化工程 17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%

上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工程

暂估价（含税金）须在招标文件中予以明确，开标时不再另行计算。
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第四章 合同条款及格式
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1

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住 房 城 乡 建 设 部

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定
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2

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京经东产业投资发展有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规

定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程 工程施工及有关事项协商一

致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程。

2.工程地点： 。

3.工程立项批准文号： 。

4.资金来源： 。

5.工程内容： 。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：

经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程（A1 栋生产楼 、A4 栋生产

楼、配套宿舍楼）装修改造，本次装修改造面积约 39506.86m2。主要施工内容

包括但不限于装修工程、拆除工程、消防工程、给排水工程、电气工程、暖通空

调工程、智能化工程、厨房设备等设计范围内所有的施工直至竣工验收合格、编

制竣工图文件、向招标人移交竣工验收所需的各类资料，完成各项专业验收，配

合招标人完成竣工验收工作；完成项目移交（含培训）及缺陷责任期内的保修工

作等施工总承包项目的全部工作；物资采购内容包含且不限于：施工范围内工程

建设所需要的所有材料（设备）、设备及工器具购置（含厨具、家具、热水器、

空调等）等采购。具体详见图纸及清单。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日
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3

期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期：

1、2025 年 9 月 30 日前完成 A1 栋生产楼装修工程及 B栋配套宿舍楼 1~3 层

装修；

2、2025 年 12 月 30 日前完成 B栋配套宿舍楼 4~9 层装修；

3、2026 年 6 月 30 日前完成 A4 栋生产楼装修工程，具体开工时间以开工令

为准。

三、质量标准

工程施工质量标准：施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程

质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准；

工程所有物资（设备、材料等）质量标准：工程所有物资（设备、材料等）

采购质量需符合有关标准规范及使用单位的要求，合格率达到 100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写） (¥ 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） (¥ 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） (¥ 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） (¥ 元)。

2.合同价格形式： 。

五、项目经理

承包人项目经理： 。

六、合同文件构成
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本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部

分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属

于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当

事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合

同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和

安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修

责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一

工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在 签订。
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十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁

份。

发包人： (公章) 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字） （签字）

组织机构代码： 组织机构代码：

地 址： 地 址：

邮政编码： 邮政编码：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：
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第二部分 通用合同条款
详见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款
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第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括： 。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.2.5 设计人：

名 称： ；

资质类别和等级： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。

1.1.3.9 永久占地包括： / 。

1.1.3.10 临时占地包括： 如需要，承包人自行解决，所需费用含在合同价

中，由承包人承担。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民

共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标

法实施条例》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、

《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国劳动法》、《建设领域农民工工
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资支付管理暂行制度》及国家、江苏省、南京市其他有关建筑工程的法律、法规。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：现行国家、行业、江苏省及南京市的有

关标准、规范、规定和条例所阐明的强制性标准。除非合同中另有规定，施工所

用的规范及标准须采用最新版本。当对同一考核指标国家、行业、江苏省和南京

市颁布的有关标准、规范产生不一致时，以其颁布的标准、规范较为严格者为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： / ；

发包人提供国外标准、规范的份数： / ；

发包人提供国外标准、规范的名称： / 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）双方进一步明确权利、义务的纪要、补

充协议及承诺书；（2）本合同协议书；（3）、本合同专用条款及其附件；（4）

中标通知书；（5）招标文件及招标文件修改澄清(含答疑)；（6）工程量清单及

其总说明；（7）本合同通用条款；（8）投标书及其附件；（9）施工图纸；（10）

标准、规范及有关技术文件、技术要求；（11）工程报价单或预算书。（12）其

他合同文件内容。

双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、

传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。上述各

项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内

容的文件，应以最新签署的为准。当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，

并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况

下，由当事人协商解决。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签定合同 7日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图陆套，承包人根据需要自行考虑复

制；

发包人向承包人提供图纸的内容：涉及本次招标范围的全套施工图纸。
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1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：（1）施工组织设计（完整的施工方案、

工程进度计划、专项施工方案、机械设备合格证书及相应的检测报告、所投入施

工的所有人员名单、开工报告、施工图与工程量清单的异议等）；（2）施工预

算；（3）竣工图纸；（4）总进度计划与材料计划；（5）提交年、季、月、周

工程进度计划及相应材料设备供应、资金使用计划、统计表；（6）当月完成工

程量报表(含工程变更及经审定的签证预算)、当月承包人采购材料清单进度计

划，以及次月工程进度计划、资金使用计划；（7）投标文件；（8）按发包人要

求必须提供的其他文件。

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质加盖公章及电子文件；

发包人审批承包人文件的期限：承包人提交文件后的 14 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：开工前 7日内图纸会审和设计交底。承包人应在

施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员

进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 合同签订后 7 天内将与合同有关的通知、批

准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函

件送达对方当事人。发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：包括但不限

于派员送达、邮寄送达、电子邮件、传真送达、公证送达等。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公地点 ；

发包人指定的接收人为：项目发包人现场代表 。

承包人接收文件的地点： 施工项目部 ；

承包人指定的接收人为：项目负责人 。

监理人接收文件的地点： 施工现场监理项目部 ；

监理人指定的接收人为：现场监理工程师 。

1.10 交通运输
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1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所

需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建临时道路以及其他基础设施

的权利，并承担相关手续费用和建设费用。除与工程项目有关人员外，其他人不

得进入施工现场。承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术

参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等，因承包人未

合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。如承包人原因造成场

内外道路或交通设施损坏，承包人必须进行无偿修复。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：视项目现场情况与发包人、监理另

行约定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的

约定：投标人投标前应充分查看项目现场，对周边环境进行充分了解，对已开放

市政道路，发包人予以免费提供，且承包人有义务做好路面及附属设施的保护并

做好保洁。若需使用未开放道路、其他既有设施等，承包人应自行协调，并做好

日常保洁等相关工作、缴纳道路保洁费用等，费用已包含在投标报价中。当原有

道路和交通设施不能满足施工交通要求时，取得发包人认可后自行增设，费用已

计入投标报价。如承包人原因造成原有道路或交通设施损坏，承包人必须进行无

偿修复。由承包人完成并负责维修、保养和管理工作及竣工结束后的拆除等，费

用含在投标报价中。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用

由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委

托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作

权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人同意不得复制，

不得移作他用。
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1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限本工程使用，未经发包

人同意不得转借，不得移作他用；承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改

造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包

人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供

给任何第三方。承包人应在本合同解除或期满前将项目的所有图纸、说明、电子

文件、经济技术数据等连同详细文件清单递交给发包人。承包人及其人员可引用、

使用或发表本项目的服务成果，但须事先以书面通知发包人，并征得发包人书面

同意。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费

的承担方式：由承包人承担且包含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 根据通用条款 1.13 及相关规

定执行 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：同一工程量清单项目（包括分部分项

工程量清单和单价措施项目清单）最终完成工程量（包括设计变更、洽商、补充

协议、技术核定单、工程联系单等引起的工程量调整）增加超清单工程量 15%（不

含 15%）时，发包人有权对增加超 15%部分的综合单价予以调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： ；

身份证号： ；

职 务： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：（1）在发包人的授权下，行使合同
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约定的发包人权利，履行合同约定的发包人职责。全面主持现场施工管理工作，

施工现场的外部协调，对审计单位、监理单位的工作进行检查监督。（2） 发包

人文件经发包人授权代表签署后方生效。（3） 发包人的指令、通知由发包人代

表签字后，以书面形式交给监理人，由监理人发出及监督执行，承包人代表或承

包人指定收文人在回执签署姓名和收到时间后立即生效。确有必要时，发包人代

表或其授权人可发出口头指令，承包人对指令应予以执行。承包人应于发包人代

表或其授权人发出口头指令后 3天内提出书面确认要求，承包人未按时提出确认

要求的，责任由承包人承担。（4）承包人认为发包人的指令不合理，应在收到

指令后 24 小时内提出书面申告，以便发包人代表作出修改指令或继续执行原指

令的决定，逾期未提出书面申告则视作承包人认可。在紧急情况下（紧急标准由

发包人界定），发包人要求承包人立即执行的指令，承包人应无条件予以执行，

承包人拒不按时执行指令的，发包人有权解除合同、按合同有关约定追究承包人

违约责任，并要求其赔偿由此造成的一切损失。（5）承包人变更、进度、造价

的审查、核定和调整等必须经过发包人的书面确认，工程签证按照发包人的相关

文件流程规定执行。（6）若发包人代表易任，由发包人继任代表行使合同文件

约定的前任职权，履行前任的义务。

发包人代表的职责：代表发包人履行合同,负责现场监督管理,以发包人名义

办理变更、签证、索赔、工程量确认、工程款支付、工程结算等审批手续，对承

包人要求进行答复，签发文件，负责协调处理与本工程项目有关的所有事项。发

包人代表在授权范围内涉及的所有文件必须经加盖发包人公章或专用章后方为

有效。发包人有权根据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和

职业健康等强制性规定，对承包人的设计、施工等实施工作提出指示。每项指示

都应是书面的，并说明其有关的义务，以及规定这些义务的条款（或合同的其他

条款）。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：现场已具备开工条件 。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：由承包人自行解决，所需
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费用包含在签约合同价中，其他类项目由承包人自行解决全部进场条件，其所需

费用已含在签约合同价中。（1）施工所需的水、电由承包人自行解决，水、电

费自开工到竣工验收由承包人自行考虑，水电接驳费用已含在合同价中，水、电

价格由承包人按相关单位确定的价格按月自行缴纳，所有费用包含在合同价中。

（2）非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔。（3）现

场无搭设临时设施场地，临时设施承包人自行解决，所需费用已含在签约合同价

中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无 。

发包人是否提供支付担保：是 。

发包人提供支付担保的形式：现金、银行本票、转账支票、银行汇票、电汇、

银行保函。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人应根据合同工作内容要求，分

别整理符合 GB/T50328-2014《建设工程文件归档整理规范》及南京市质量监督

站和南京市城建档案馆要求的完整的竣工验收资料（含竣工图）报发包人 。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式肆套（同时提供光盘形式的电子版本

1套）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人，费用包含在合同价款中 。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程完工现场初验合格、所有竣工验收

资料完整且资料合格，30 日历天内提交发包人认可的全部竣工资料，如承包人

不按约定移交竣工资料，每逾期一天应向发包人支付 1500 元违约金，并赔偿因

此给发包人造成的其他损失。

承包人提交的竣工资料形式要求：工程竣工验收资料（含结算资料）全部为

纸质文件，结算资料还必须提供电子文本，所有工程资料必须符合工程验收和档

案管理及工程结算审计要求。承包人提交的竣工资料除电子光盘外均须装订成册
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并加盖公章方为有效，否则视为承包人未能提交合格的竣工验收资料。

（10）承包人应履行的其他义务：

按通用条款执行并同时满足以下要求：（1）工程未交付前，承包人负责已

完工程的保护工作并承担费用。在此期间如发生损坏的（包括材料毁损、丢失、

更换等），由承包人负责修复或赔偿或更换。施工过程中涉及到排污、环保、市

容、城建城管、消防、治安管理等需办理相关手续以及对临近居民和行人施工期

间的影响等，由承包人负责直接处理，需要发包人配合的，发包人提供必要的配

合。

（2）无论发包人是否给予批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及

所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。负责完成对工程的稳定、

完整、安全、可靠、有效运行所必须的全部工作。

（3）承包人须参加各类施工协调、配合会，有义务配合协商解决交叉施工

引起的问题等，并服从发包人及监理现场总协调。

（4）承包人在施工中的问题须提前两天以书面形式报发包人。

（5）承包人为本合同雇用的特殊工种的工人和操作人员应已取得有关管理

机构规定的上岗证书。

（6）选用的材料、品牌，需以设计与发包人最终确定的选样为准，相关费

用由承包人在投标报价中综合考虑。承包人拟采购的材料品牌、选型，需经发包

人同意。如未按照合同约定或发包人确认过的的材料品牌、规格、型号等进行的

采购，被发包人查获，每发现一起，发包人有权扣除承包人工程款 1万元。

（7）承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人

有权自行或委托他人完成合同约定原属承包人的工作，所产生的费用从承包人应

得的款项中支付，不足部分由承包人偿付。

（8）发包人有权根据实际情况，将本工程中部分工程现有工作量直接取消，

也有权将现有工作量进行增加，承包人需无条件服从，取消的不予任何补偿，增

加的按实计量。如本工程招标清单中有与总包工程量清单发生重复计算时，发包

人有权决定由谁来施工，承包人必须服从，且无任何费用补偿。

（9）承包人未能按照规定的进度要求完成施工影响到其他施工进度正常进

行的，承包人除承担此项目赶工费外，还需承担其他专业的赶工费用。
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（10）承包人应按发包人和监理方确认的施工进度计划组织施工，若因承包

人原因造成当月、当季进度拖延，承包人应积极采取相应措施弥补拖延的工期。

因赶工增加的费用由承包人自行承担，发包人保留对承包人追究违约责任的权

利。

（11）违约方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述

违约责任后仍应继续履行合同。

（12）由承包人（或专业厂家）深化的项目，深化须经建设单位确认。由投

标人在投标报价时综合考虑此部分费用，结算时不予调整。

（13）装饰工程完工后要求做到精保洁，费用已含在投标报价中，不再额外

收取。保洁标准：必须使用手持式吸尘器，白手套擦拭完成面无灰尘，不同完成

面交接处阴角无任何污染物，收纳等凹槽及部品内部无任何污染物，保洁面无划

痕及锈迹。

（14）样板先行：对于装饰安装工程，承包人计划施工的墙面、地面、顶面

装饰等影响项目效果的工序，必须先搞样板，按样板先行的模式进行质量控制。

样板施工也必须水电暖等隐蔽工程工序齐全，杜绝工序原因返工。样板施工时承

包人做好与平行发包单位（如智能化等）的配合，相关费用承包人自行考虑在投

标报价中。发包人、监理人根据精装修工程相关规定、标准对样板工程质量进行

验收。验收通过，承包人才可以按样板质量标准、工艺流程组织正式实施。涉及

样板的新建费用已含在合同清单内，正常计量，因设计效果或经确认的选材效果

不符合设计、监理、发包人预期发生的设计变更，导致的返工走变更程序计量支

付。因承包人自身管理不足，施工工艺不精等承包人原因导致的返工由承包人自

行承担。因样板施工增加的材料损耗、人工降效，属于承包人自身管理成本，由

承包人在投标报价时自行考虑，不另增加。墙砖、地砖、石材铺装必须先行排版，

报设计、监理、发包人批准，所需费用含在合同价中，因承包人排版失误造成的

返工由承包人承担。瓷砖、石材、岩板等排版及切割损耗自行考虑在综合单价中，

发包人不再另行补贴费用。

（15）如因承包人违反有关规定、标准施工因而导致装修质量、工期不合格

的，视情节、后果轻重，发包人有权把单栋或多栋直至全部装饰工程，一项或多

项直至全部分部分项工程改由发包人单独发包，承包人应予无条件接受，发包人
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无需为此支付违约金。对已实施且已经发包人、监理人验收合格的工程，按本合

同计价办法予以结算。对验收不合格的工程，由承包人负责，自发包人向承包人

发出通知之日起 5日内恢复施工前原样，并清理完毕现场材料、机械人员等，将

相应工作面移交发包人、监理人。该部分材料损失和人工、机械费用以及由此产

生的纠纷、给发包人造成的损失均由承包人承担。发包人有权从承包人后续工程

进度款中扣除。因承包人未按本条约定及时履行义务或违反本条约定造成发包人

现场施工组织无法进行的，视为本合同通用条款 16.2.1（3）情形发生，发包人

有权解除合同，承包人无异议。

（16）工程竣工后承包人在 28 天内提交工程结算报告。承包人必须提高工

程决算的准确性。承包人结算送审价，如送审工程项目造价核减额占送审价比例

低于 5%，则审计费由委托人承担；如送审工程项目造价核减额占送审价比例超

过 5%（含 5%）。则视为承包人“高估冒算”，故审计费全部由承包人承担，由

发包人从工程款中直接扣除；如审计核减额占送审价比例超过 8%（含 8%），则

审计费全部由承包人承担，并同时扣除合同金额的 1%作为违约罚款；审计核减

额在 15%以上的，承包人除承担审计费外还应按照审定价的 2%向发包人支付违约

金，审计费及违约金由发包人从工程款中直接扣除。

（17）试验和检验费用的计价原则：政府职能部门要求的检验、检测及试验

（包含但不限于强制性抽检）所产生的费用由发包人承担。（包含项目：工程检

验试验、压实度、标准击实、平整度、弯沉、CBR 试验、无侧限抗压强度、路面

抗滑性能检测、复合地基承载力检测、桩基检测等且不限于以上项目），具体按

照国家及行业现行规范以及招标文件的要求执行。对承包人提供的具有合格证明

的材料进行检测不合格的，则承包人须进行整改，直至结果合格。整改所发生的

一切直接费用、间接费用及再次复检的费用均由承包人自行承担。工程各分部分

项一次检测不合格，承包人除承担返工费用外，还需承担后续检测费用以及因延

期交付违约责任，并赔偿给发包人造成的直接和间接损失的相关费用。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名： ；

身份证号： ；
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建造师执业资格等级： ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：1）代表承包人行使本合同约定的承包

人权利，履行本合同约定的承包人职责，且该项目经理必须是中标通知书中明确

的项目经理。 2）承包人的要求、请求和通知，均应以书面形式由承包人项目经

理签字并加盖承包人项目部公章后交监理工程师，由监理工程师审查后转交发包

人代表，发包人代表在回执上签署姓名和收到时间并加盖发包人公章后生效。3）

承包人项目经理依据合同、按监理工程师批准的施工组织设计（或施工方案）和

发包人发出的指令、要求组织施工。4）承包人项目经理变更，应提前 7天书面

通知监理工程师及发包人，经发包人批准后，方可变更，变更后的人选亦需发包

人同意，同时后任必须无条件全面继续承担前任应负的责任，履行前任应尽的义

务。项目经理变更还必须符合江苏省、南京市的相关规定并办理相关手续报发包

人。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目经理及主

要管理人员必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于 5日、每天不少于 8小时

在本工程现场工作，项目经理必须参加每周召开的工程例会，有事必须请假。如

项目经理未经发包人同意违反上述规定，每缺席一日或缺席一次例会支付违约金

1000 元整。如一周如有二个工作日或二个月累计 10 天不在现场或二个月缺席例

会三次，为严重违约，发包人有权解除合同，将承包人清退出场，解除合同的同

时不免除承包人应当承担的上述违约责任。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责

任：清退承包人出场，所发生所有费用由承包人承担，并报送工程所在地工程建

设主管部门备案，上述以外人员前来办理与工程相关的任何事项，监理工程师及

发包人将不予接待，由此造成的一切责任或损失由承包人承担。
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项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人未经批准不

得擅自离开施工现场，如有外出或有事离开不超过 2小时须向监理工程师及发包

人代表口头请假并征得同意，如需外出有事离开超过 2小时须向监理工程师和发

包人代表书面请假并征得同意，并保持通信畅通，否则发包人有权按 2000 元/

次给予处罚，每月结算一次，在当期工程款支付时扣除。连续 3天或三个月内累

计 7天不在现场，也未书面请假并经同意，发包人有权解除合同，并追究违约责

任，并报招标办备案。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理应为投标文件中的

项目经理，在合同执行期间不得擅自更换，擅自更换的，发包人将没收承包人履

约保证金，且有权终止合同；经发包人确认后同意更换的，每变更一次，发包人

有权扣除人民币 10 万元的违约金，违约金在工程款中扣除。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：当该项目经理无法

保证按合同约定出勤或管理能力、业务水平和服务意识等方面不称职，发包人有

权要求承包人更换项目经理，同时承包人应承担人民币 10 万元的违约金，承包

人拒不更换的，发包人有权解除合同，并追究由此带来的发包人的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工

前 7天，承包人进场前应向建设单位现场负责人提交项目主要施工管理人员名单

（须为投标文件中明确的主要管理人员），同时提交其岗位安排、注册执业资格、

与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。主要施工管理人员包

括：项目经理、项目副经理、技术负责人、造价管理、质量管理、材料管理、计

划管理、安全管理等人员。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人以

下人员，经发包人提出后，必须在 24 小时内调离本工程范围，否则向发包人每

天每人次支付人民币 2 万元违约金在当期工程款中扣除；同时，承包人应在 3

天内用发包人批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。

（1）发包人有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度

及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员

等；
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（2）不能积极配合监理及发包人正常工作者；

（3）违反发包人或承包人工地现场管理规定者；

（4）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；

（5）与本合同规定名册不符者；

（6）与本工程施工无关的人员。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：本工程要求项目

主要管理人员（包括但不限于项目副经理、技术负责人、预算员、材料员、施工

员、质检员、安全员等）每周不少于 5天、每天不少于 8小时在本工程现场工作、

应该参加每周例会的管理人员（项目经理、项目副经理、技术负责人、施工员、

质检员、安全员等）必须参加每周召开的例会。主要施工管理人员如有特殊原因

需要离开施工现场的，需提前报告发包人，经发包人批准后才可离开施工现场。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：主要施工管理人员应

为投标文件中的人员，承包人不得擅自变更，否则发包人有权解除合同，并要求

承包人承担由此给发包人带来的一切损失。如因特殊情况需要变更，必须经发包

人同意，发包人有权要求承包人支付违约金：技术负责人：10 万元/次；其他管

理人员：2万元/次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：项目管理人员如果

未经发包人同意，工作时段离开现场或不参加每周例会，每次支付违约金 500

元整。连续 3个工作日或一个月内累计超过 8个工作日不在施工现场，发包人有

权要求承包人更换该管理人员并处 5000 元违约金，并追究承包人因此给发包人

造成的一切损失。管理人员是否在施工现场，以现场监理人记录的监理日记为准，

当月监理月报予以列示。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围： /

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：非主体结构、非关键性工作且未经发包人同意，

承包人不得擅自分包。
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其他关于分包的约定：（1）承包方的所有分包行为必须符合国家相关法律

法规，并经发包人同意。如未经发包人同意，承包人擅自分包转包由此产生了争

议，承包人应承担发包人因此产生的诉讼费、律师费、差旅费等全部经济损失，

发包人可在工程款中予以直接扣除。

（2）当承包人不能按照已批准的进度计划实现节点目标，而又无切实有效

措施保证竣工目标，经专家评审确认后，发包人有权将承包人承包范围内的相关

工程量进行调整，交由其他单位实施，费用由承包人承担，承包人应无条件服从

并给予配合；

（3）承包人对本工程的整个过程负总责，对工程质量及所有专业分包商履

约行为负总责；

（4）承包人应在分包合同签订后 7 天内向发包人和监理人提交分包合同副

本。

（5）承包人取得批准分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，

应对分包商加强监督和管理，并对分包商的工程质量及其职工的行为、违约和疏

忽完全负责。就分包商给发包人造成的损失，承包人应当承担连带责任，发包人

既可以向承包人或分包商索赔，亦可以向承包人和分包商共同索赔。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：1、分包合同价款由承包人与分包人结算，

发包人有监督权。未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包合同价款；2、

生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包

人工程款中扣除该部分款项，将扣款直接支付给分包人，并书面通知承包人。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款

执行 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：现金、银行本票、转账支票、

银行汇票、电汇、银行保函；金额及期限：签订合同后一周内提供，必须向发包

人提交合同价 10%的履约担保。履约担保在工程竣工验收通过且工程资料移交、
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结算资料上报后 30 天内，发包人扣除应扣罚的违约金后，退还剩余的履约担保。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：施工及保修阶段“四控、二管、一协调、一监督”，

对工程进行质量、进度、投资、安全四控制，合同管理、信息管理，组织协调施

工现场各方面关系工作，对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并

签发相关指示，监督承包人对工程施工进行科学管理，安全施工，文明施工，具

体按监理合同及监理规范的有关规定执行，但监理人无权修改合同，且无权减轻

或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

关于监理人的监理权限：需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）对工

程分包人的资质、能力判别权；（2）工程变更（含设计变更及工程量变更）及

现场签证单；（3）工期顺延及费用索赔的认可或确认；（4）承包人付款的审核

及确认（含索赔）；（5）开工/停工（在紧急状态下的情况除外）/复工/竣工指

令；(6)、材料设备价格及品牌的认定；（7）工程质量进度的监督与管理，及通

用条款规定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包

人提供，费用已计入合同价款中 。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名： ；

职 务： ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话： ；

电子信箱： ；

通信地址： ；

关于监理人的其他约定：详见监理合同。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下
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事项进行确定：

（1）需要时另行授权 ；

（2） / ；

（3） / 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：符合国家现行施工验收规范与标准。

（1）承包人对其承包范围内的工程质量负全面责任，并不得以其他任何原因为

由降低质量标准。

（2）各道工序施工质量无论是否通过监理工程师的验收确认，均不解除承包人

对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由于设计原因引起。而对

此类质量问题，承包人须及时通知监理工程师并尽量减少、遏制由此造成的损失

的扩大，否则发包人有权追究承包人的责任。

（3）承包人对发包人及监理工程师提出的问题应及时整改，否则发包人及监理

工程师有权要求承包人支付 2000 元/次的违约金。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：1、施工验收按国家

现行施工验收规范执行，施工过程的各工序结束后由监理验收确认后才能进入下

道工序，隐蔽工程须经发包人代表和监理工程师检验签字后才能隐蔽，否则发包

人有权复查，复查结果不合格则所产生的费用由承包人支付。若因此损坏或污染

已完工程或者造成工程延期，承包人承担全部责任。竣工工程应满足发包人的合

理使用要求和国家规范标准，竣工的图纸资料应与工程实物同步移交发包人。2、

本工程质量要求：承包人的施工质量等级应符合国家质量验收标准并应通过有关

部门验收合格。若为不合格工程，承包人应向发包人支付工程总造价的 10％的

质量违约金，且对由此造成的一切损失及法律责任负责。3、施工过程中质量要

求：承包人确保工程质量符合设计要求，达到国家施工质量验收评定标准和现行

施工验收规范，并满足发包人的合理要求。如达不到上述质量要求须在合同工期
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内进行整改。若在合同工期内未整改完毕或整改后仍达不到质量要求，则承包人

应按整改所需费用的 2倍向发包人支付惩罚性违约金。4、承包人应严格按照施

工规范、技术规程以及经监理工程师和发包人审核批复的实施性施工组织设计精

心组织施工，确保工程质量。若承包人阶段性工程质量或者过程性工程质量有 2

次及以上不符合设计要求或者达不到工程质量合格标准，则发包人有权解除合

同。5、承包人在发生工程质量问题时，隐瞒监理工程师及发包人，或有偷工减

料行为、使用假冒伪劣产品行为，除及时进行整改外另需向发包人支付 10000

元/次的质量违约金。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人对安全生产负全责。

承包人必须按照工程建设安全生产管理有关规定严格组织施工，施工中加强安全

防范意识，全面负责施工现场的安全及第三方的人身安全；根据现场情况采取必

要的安全防护措施，加强安全教育，坚决杜绝安全事故的发生，并承担一切责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： （1）现场采取必要的安全保卫措施，施工现

场的主要管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡,其它现场施工人员亦

有标识，承包人应充分关注和保障所有在场人员的安全，承包人对安全防护工作

负全责（包括但不限于责任和费用），并禁止非施工人员、车辆进入现场；（2）

建立和执行防火管理制度，在火灾易发地区(木工房等)施工或储存使用易燃器材

时,应采取特殊消防安全措施,现场严禁吸烟；（3）施工现场的通道、消防通道

出入口、紧急疏散处等均应有明显标志或指示牌，有高度限制的地点应有限高标

志，各种车辆进入施工现场，必须服从发包人的统一管理和遵守有关规定，否则

发包人将按照有关规定给予处罚；（4）现场的食堂卫生安全、饮水设施安全可

靠；（5）施工现场临时用电安全参照 JGJ46—2005 规范执行；(6) 负责发包人

供应的材料设备的保管。为保护本工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安

全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，

承包人应自费提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施。所有安全事故
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及责任，由承包人承担。如承包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成工程、

财产和人身伤害，由承包人承担责任，赔偿损失及支付发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：在开工前提交的施工组织设计中必

须要有该项部分内容。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全： ⑴承包人报请监理工程师和业

主代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备

安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。

⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，

车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音：

工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和南京市有关法规要求。在选择

施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周

围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承

包人负责解决。三、污水排放：所有的废水、污水应按批准的方法处理后排入排

污系统，不得污染环境，由此而引进的后果由承包人自行负责。承包人垃圾须及

时清理并堆放到指定堆场，并统一清理、外运。四、夜间施工：承包人应按南京

市有关规定要求办理夜间施工许可证。承包人应充分考虑中考、高考、节假日及

城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能

对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由

承包人负责协调解决.承包人必须按照规定的江苏省级安全文明标准化示范工地

标准实行文明施工管理，对施工现场的安全施工负总责，专业工程承包单位应当

服从总承包单位的文明施工管理，费用包含在投标报价中，投标人自行考虑。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按相关规定执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：

（1）承包人应于本合同签订之日起一周内提供材料使用计划、施工进度计划初
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稿和项目部组成人员名单等其它监理单位及发包人所需材料；开工前，必须通过

图纸会审及设计交底；图纸会审及设计交底后二周内，报送详细的施工组织设计

（施工方案）和施工进度总计划。承包人应充分研究论证项目总进度计划和施工

组织设计，文件中需明确专业工程进场配合时间和发包人供应材料时间，经监理

认可后，该文件如果在实际工作中出现偏差，所引起的工期延误和其他损失由承

包人自行承担。

（2）承包人应于每周三提交上周进度计划完成情况及本周进度计划。

（3）承包人应于每月25日前分别向发包人及监理方提交详细的本月计划完成情

况、已完工程量表(含工程量变更及清单计价签证、材料、机械设备、劳动力进

退场及完成建设费用投资情况)及下月详细施工进度计划(含材料、机械设备、劳

动力进、退场及计划建设费用投资情况等资料)。

（4）承包人应于每月25日还需提交包含并不限于以下内容的上月报告：① 每项

任务实际完成的百分比与计划完成百分比的比较；② 每项任务比计划是提前还

是落后，如落后，则应作出评价，说明可能产生的后果以及正在采取或拟采取的

纠正措施。

（5）如果不在本合同施工承包范围内，但可能影响承包人施工进度计划安排的，

承包人需在总进度计划中一并提出，由发包人提前安排。承包人未及时提出，影

响工期责任由承包人自行承担。

（6）若因为承包人没有在相关内容中提出承包人在材料供应、图纸提交、付款

或其他必要手续方面的时间、内容和要求，所引起的工期延误和其他损失由承包

人自己承担。上述所有涉及进度的计划，承包人必须以双代号或单代号网络图加

附相关文字说明的形式提交，明确指出关键线路。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：

7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：

收到承包人资料后一周内予以确认。逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

但前述“视为同意”不得成为承包人在施工组织设计和工程进度计划方面因故意
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或过失导致的任何刑事、民事、行政责任的免责事由，亦不能减轻或免除承包人

根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：根据现场实际情况及发包人要求

确定。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前完成。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 / 天内发出开工通知

的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书

面资料的期限：开工前提供水准点与坐标管制点，由发包人、承包人、监理现场

交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：由于发包人的原因或不可抗

力因素造成进度计划网络图中关键线路上的工作的延误，在承包人办好签证手续

后，工期予以顺延，发包人不支付顺延工期产生的任何费用。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期结束是指竣工验收完成。如因承包人原因导致延误工期，每延误 1天，将处

以 20000 元的现金罚款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：以合同总价的 20%为上限；

如延误工期 10 天，发包人有权单方面终止合同，承包人必须立即清场并赔偿发

包人的损失。

7.6 不利物质条件
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不利物质条件的其他情形和有关约定：发包人会同承包人及有关部门做好相关保

护工作，因承包人责任造成损害的，其损失赔偿由承包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）降雨量大于 50mm 的雨日超过 1天 ；

（2）九级以上的持续 1小时以上的台风、8级以上地震烈度；

（3）日气温超过 40℃的高温大于 3天、日气温低于-20℃ 的严寒大于 3天。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人在投标报价中考虑。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要

求：（1）承包人按照发包人或规范要求采购供本工程需要的材料设备、成品、

半成品，并提供产品合格证明和质量保证书。在材料设备到货前24小时通知发包

人及监理工程师验收。

（2）承包人采购的材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按发包人

要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由

此延误的工期不予顺延。

（3）承包人采购的材料设备使用前，承包人应按发包人的要求进行检验或

试验，不合格的不得使用，经检验或试验为不合格产品时的检验或试验费用由承

包人承担。

（4）发包人发现承包人采购并使用不符合设计、规范或合同规定标准要求

的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，

由此延误的工期不予顺延。

（5）验收时参照实物封样，以发包人对已封样材料的技术要求及国家有关
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规范作为验收标准。

（6）发包人或监理有权按规范要求的批次及程序对承包人采购的材料设备

抽样检验，即使该材料设备已有合格证明，检验不合格时的检验费用由承包人承

担，若抽检不合格，则按双倍数量扩大抽检（检测费用由承包人承担）。扩大抽

检仍不合格的，承包人必须将该材料全部清理出场，重新采购合格材料，同时承

包人需向发包人支付违约金20000元/次。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人自行考虑临时设施，满足工程使用需

求，并自行承担费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：承包人按规定和投标文件承诺配置。

施工现场需要配备的试验设备：承包人按规定和投标文件承诺配置。

施工现场需要具备的其他试验条件：暂无，如需要，另行协商解决 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：1、通用条款中规定的变更范围、工程设计变更、现场

签证及发包人另行委托的零星工程施工。

2.施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的

费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

3.承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改

及对材料、设备的换用，须经监理工程师审查，跟踪审计核定并报请业主代表批

准。未经批准擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿业主的有
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关损失，延误的工期不予顺延。

4.工程变更及现场签证统一使用规定格式的现场签证单，并按照相应规定执行。

现场签证必须由发包人现场负责人、跟踪审计、总监理工程师共同签字盖章确认

后方可有效。

5.因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在七日内将

量、价申请报告报发包人现场负责人、跟踪审计、总监理工程师核准，如出现逾

期不报将视同优惠，任何后补签证的请求将受到发包人的拒绝。

6.针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变

更，承包人应在施工前将施工方案报发包人、监理工程师及跟踪审计确认；对于

有可能重复利用的材料、设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护

措施或拆除后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。

7.办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单一价”的原则，即每一份变

更、签证附一份造价核定单。一份签证单上只能申报一项内容，同时签证单上必

须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、材料、人工、机械台班和签证时间，必

须编号，无编号的签证不予结算。

8.签证逾期提出，发包人对此签证发生的费用将视作承包人无费用增加，不计入

结算造价中。不符合规定的签证，发包人结算有权不予认可。

9.签证原件一式六份，承包人保留三份，监理一份，甲方一份，跟踪审计一份，

手续齐全的签证单原件作为结算依据，复印件无效。

10.承包人发生的所有违约金、罚款等相应扣款项，均由监理工程师、跟踪审计

在当月的工程量审核单中注明事由及发生金额，由发包人在当月工程款支付单中

予以注明扣除。所有变更及签证产生的费用均在竣工结算中办理。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价

格变更合同价款；

2、合同中只有类似于变更工程的价格，发包人及承包人三方协商参照类似价格

变更合同价款。

3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，按《建设工程工程量清单计价规
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范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《江苏省仿古

建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《园林绿化工程工程量计算规范》

GB50858-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通

用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及相配套定额和文件规定的人工、

材料、机械台班耗用量，投标时的人工、材料、机械台班、管理费、利润等费用

标准进行计算，按本工程招标控制价的 计价标准原则进行组价，人工单价按江

苏省住建厅苏建函价[2024]348 号文件执行、材料除税价格按合同工程基准期

（递交投标文件截止日期前 28 天）当月的南京市造价站发布的材料信息价格执

行，管理费、利润费率按照控制价中标准执行。按上述组价原则组成的综合单价

再执行投标下浮比例（（1-中标价/招标控制价）×100%）（中标价和控制价均

扣除暂列金）下浮后作为最终变更报价，报送监理复核和跟踪审计审核，发包人

审批后最终确定；没有信息价的材料价格由承包人、监理、跟审、发包人市场询

价确定。

4、工资单价的调整按施工期内文件规定执行。

5、变更工程单价的下浮率按承包人投标报价的下浮率执行，下浮率=1-投标报价

/招标控制价，此处投标报价和招标控制价均不包含暂估价和暂列金额。

6、因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。

7、如因承包人投标时，部分清单内容故意低报价，施工过程中利用变更此清单

相关内容而达到增加费用的目的，则发包人有权按投标时市场价或参照其他类似

报价扣回相关费用其他事项：三方另行协商。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后三天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后三天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方

法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （1） 种方式确定。
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10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 （1） 种方式

确定。

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：由承包人提出价格，经监理、跟踪审计按

市场价格审核，不下浮、发包人批准后确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应按照发包人的要求执行。暂列

金额有可能发生也有可能不发生，不一定属于承包人施工范围。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动是否调整合同价格的

约定：①因市场价格波动导致的材料价差不调整②人工工资的政策性调整不调

整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：人工、机械、设备的市场价格发生变化；施工条件变

化必须采取的施工措施而发生的费用；因施工质量或施工风险可能造成的工程本

身及相应的其他补救费用（包括造成周围建筑物、构筑物、管线、道路等损坏费

用的补偿，采取补救措施产生的费用等）；投标报价中错、漏报项目的风险及作

为有丰富经验的承包商应该预见到的风险。

风险费用的计算方法： 含到合同内，不予调整 。

风险范围以外合同价格的调整方法：可调内容：

1）设计变更引起的工程量变化造成的费用增减；

2）增减合同中的约定的工程量；

3）发包人要求的承包范围以外的附加工程量；

4）发包人要求的承包范围以内的甩项项目；
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5）发包人提出对承包人供应的符合合同约定的部分材料进行更改，引起的价差；

6）发包人确认的其它费用。

调整方法：

1、工程量的调整：有设计图纸按图纸量计算，无图纸由监理工程师及发包人代

表现场按实计量，并经过发包人相关部门、跟踪审计审核的数量为结算依据。

2、综合单价调整方法：若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清

单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容相似,执行类似清单报价；若增

减项目内容与工程量清单项目内容不同，由承包人提供单价，由发包人确认后，

可作为最终结算审计的依据。

3、现场每项 1000 元以下的零星签证列入工程量清单报价中，实际施工中不予签

证。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：发包人向承包人支付合同价扣除如下基数后的 10%

的工程预付款（含 60%安全文明施工基本费）。付款基数扣除项：发包人代扣代

缴的各项费用、暂列金、暂估价。

预付款支付期限：于合同签订后且发包人资金到位后，经监理工程师、发包

人确认同意后的 14 日内支付。

预付款扣回的方式：/

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/

预付款担保的形式为： /。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按国家、省、市相关的标准、规范、行业标准等为依据。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每个月计量一期，当期期末月 25 日前，将当期已完

成工程量报监理人审核，监理人须于 3日内将审核结果报发包人复审。

12.3.3 单价合同的计量
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关于单价合同计量的约定：（1)监理人应在收到承包人提交的工程量报告后

3天内完成对承包人提交的工程量报表针对其质量验收合格的审核，后将计量报

告转交项目跟踪审计单位审核后报送发包人，以确定当月实际完成的工程量；（2）

跟踪审计单位在收到承包人提交的工程量报表后的 7天内完成审核，跟踪审计单

位对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助

跟踪审计单位进行复核或抽样复测，并按跟踪审计单位要求提供补充计量资料。

承包人未按跟踪审计单位要求参加复核或抽样复测的，跟踪审计单位复核或修正

的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价

合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/ 。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）发包人按月计量，每月支付一次进度款，支付比例为经监理人、跟踪

审计、发包人审核确认后的实际完成产值（变更项目含合同内已完产值部分）的

80%，变更部分的价款统一在结算阶段支付；

（2）工程竣工验收合格，且工程结算审计完成后，支付至经监理人、跟踪

审计、发包人审核确认后的审核价款的 85%；

（3）完成竣工验收合格满 1年且无质量问题后，支付至工程结算审定价的

97%；剩余 3%作为质保金在缺陷责任期满后付清（无息）。

注：以上付款基数均不包括暂列金额、暂估价，价款应扣除发包人供应材料

费和超欠供费。发包人在收到承包人开具的增值税专用发票（名称为发包人，税

率为 9%），并经监理人、跟踪审计、发包人审核确认后，由发包人将款项支付

给承包人。

其他约定：
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（1）所有进度款均须监理、审计和发包人签字确认工程进度后，付款申请

单由监理、审计和发包人签字后，方予以办理支付手续；所有合同外增加的工作

内容和工程变更调整的价款，一律不得作为进度款支付的计算基数，待竣工结算

审计完成后同期支付。

（2）经发包人核准的罚款和违约金，发包人有权在当期应付工程进度款中

直接扣除。

（3）发包人应在期中支付证书签发之日起 10 个工作日内为承包人办理支付

手续，按期中支付证书上列明的款项支付给承包人。

（4）经发包人同意，因部分项目不具备施工条件暂不施工的，已完成部分

可先行办理结算手续。

注：A.经发包人同意，因部分项目不具备施工条件暂不施工的，已完成部分

可先行办理结算手续。

B.已完成工程量产值计算原则：现场实际完成工作量产值（按照合同约定计

价方法计取）*（1-投标时的下浮率）。

C.其他经发包人同意，因部分项目不具备施工条件暂不施工的，已完成部分

可先行办理结算手续。发包人有权在其认为合适的任何时候按本合同和现场管理

条例的规定直接在工程款中扣除承包人应支付的违约金、罚金、以及其他应扣除

款项；所有工程付款必须经总监理工程师、审计、发包人确认后予以支付。由于

发包人的原因延期未付承包人工程款，承包人不得因此停工。发包人支付给承包

人的工程进度款，承包人只能用于本工程有关的劳力、材料、机械等费用。发包

人有权对承包人工程款的使用进行监督，如工程进度款用于支付与本工程无关的

费用，发包人将立即停止付款。

D.由发包人支付于承包人的任何款项，在付款前必须符合以下先决条件：承

包人必须在发包人支付工程款前提供等额的增值税专用发票。否则，发包人付款

时间顺延，承包人不得因为发包人此等付款时间顺延而向发包人提出索赔。

E.承包人须在施工图报审完成后 1个月内，完成施工图预核对工作，未按规

定完成的，将停止工程款支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按发包人要求编制 。
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12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：参见本合同 12.4.1 条付款节点

移交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：（1）监理人审查并报送发包人的期

限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后 7天内完成审查并报

跟踪审计，跟踪审计应在收到后 7天内完成审批并报发包人批准 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： /。

（2）发包人支付进度款的期限： 参见本合同 12.4.1 条。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批： / 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按发包人要求编制 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用条款 。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方

法： /。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 竣工时间以发包人组织的竣工验收合格

日期为准。经发包人组织验收合格的工程，自验收结束之日起 20 天内承包人将

工程移交给发包人 。

83 / 136



36

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：除不可抗力与发包人的原因外，

若由于承包人原因未按时移交工程的，每延误一天，承包人向发包人支付 20000

元人民币的违约金（以本合同总价 2％为限）。发包人可从应向承包人支付的任

何款项中扣除此违约金 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车程序由三方按规范和有关要求另行协商，试车费用由承包人

承担。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 由相关施工方承担 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收合格证书后 7天内（1）施

工现场内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、

平整或复原；（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，

包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；（4）施工现场周边及其

附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；（5）施工现场其他场地清理工作

已全部完成。每延误一天，承包人应当支付发包人违约金 5000 元/天，超过 7

天发包人有权处理现场，处理费用由承包人承担，处理后所得款不予返还。非承

发包人原因导致的施工人员、材料、设备没在 15 天内全部退场不支付违约金。

因发包人原因引起的迟延退场除外，退场时间延迟。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：按合同约定执行。

竣工结算申请单应包括的内容：除包括按通用条款约定的（1）竣工结算合同价
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格；（2）发包人已支付承包人的款项；（3）应扣留的质量保证（修）金；（4）

发包人应支付承包人的合同价款。还应包括：（1）项目全部施工图（含变更）；

（2）项目分部分项工程逐个工程量清单子目计量单；（3）项目签证单；（4）

工程结算书（含竣工结算合同价格含明细计量计价表、发包人已支付承包人的款

项；（5）项目竣工图；（6）项目合格的竣工验收报告等资料 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算资料经发包人初步审核完

成后，报送结算审计单位审计，审计结束后，本合同最终工程价款以审定金额为

准，审计完成后签发竣工付款证书，承包人有配合审计的义务。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审计完成后的 30 个工作日内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由项目终审单位提出异议，

并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第 20 条

〔争议解决〕约定处理。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：4份纸制文件，电子版一份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款有关规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到

承包人提交的最终结清申请单后 60 天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书的期限后 30 天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣工前，承包人按专用

合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
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15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数

不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：工程竣工验收合格后，承包人需配合发包人做

好工程移交手续，承包人不配合或不按约定配合移交，造成延误的，发包人有权

不支付工程质保金，并赔偿因此给发包人造成的其他损失，其他详见《工程质量

保修书》。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 详见《工程质量保修书》 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：质保期内属于承包人无条

件保修范围的，承包人应自接到发包人通知的三天内进行无条件保修，如承包人

未在三天内进行无条件保修，则每逾期一天，按合同总价的 3‰向发包人支付违

约金；逾期超过 10 天未无条件保修的，发包人有权另行选择第三方进行修补，

所需费用由承包人承担；逾期保修期间造成发包人损失的，由承包人负责赔偿发

包人全部损失。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形
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发包人违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7天内下达开工通知的违约责任：

工期顺延，费用不索赔。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：无。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的

工作或转由他人实施的违约责任： 无。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，

或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，费用不

索赔。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法

复工的违约责任： 无 。

（7）其他： 另行协商 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 180 天后发包人

仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人承包的工程质量如不符合国家质量验收标

准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给发包人造成的经济损失均由承包

人承担，并按工程结算价款的 5%予以处罚，此项赔偿并不能解除承包人完成工

程的责任及合同规定的其他责任。如因施工质量导致安全事故，由承包人承担事

故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此而造成后续工程延误费用。

（2）因承包人原因工程质量达不到合格等级，发包人有权单方终止合同，承包

人无权要求发包人给付工程款，并应按本合同总价款 5%的标准向发包人支付违

约金；如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其工程质量达不到合同约定等级而

给发包人造成的经济损失，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。
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（3）对于承包人在施工阶段一切违背本合同文件条款和国家有关规定的行为，

发包人有权就有关事项书面发出通知。如承包人在接获发包人要求纠正的书面通

知后十天内仍未遵照执行时，则发包人有权委托其他承包人执行该书面通知所需

的任何工作，由此而产生的费用和发包人的相关损失，发包人可作为债务向承包

人索还或在根据本合同文件内应付或届期应付承包人的款项内扣除，支付执行

者。

（4）发包人可以书面形式通知承包人要求其暂停履行合同规定的全部或部分义

务，通知应说明暂停履行的义务、有效日期和理由，承包人应就此暂停履行其义

务（除照管工程所需的部分外）直到发包人签发恢复履行的书面通知。

（5）承包人应组织相关工程技术管理人员集中进行本工程结算，并在竣工验收

合格后 90 天内完成竣工结算编报工作，并积极配合审核，否则造成监理人、审

计单位管理费用的增加和审核时间的延长，责任由承包人承担，且按照 5000 元/

天罚款，处罚金额在结算时扣除。

（6）竣工资料、开工报审资料、施工过程资料等按规定要求和时限提交，若经

发包人催告后，仍拒不交付或整改，则发包人有权暂扣所剩工程款，且按照 5000

元/天罚款，处罚金额在结算时扣除。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、在施工期间承包人如发生重大

质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后

续工程延期费用（20000 元/天），发包人有权勒令其退场，或减少其承包内容，

所造成的损失由承包人承担。

2、承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人将推迟工程结算审核

时间，由此造成的损失由承包人承担。

3、如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密

向第三人泄露（如发包人提供的图纸内容），发包人有权单方终止合同，同时发

包人有权要求承包人按本合同总价款的 10%标准支付违约金。如承包人支付了违

约金后仍不能弥补因其泄露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人

还应赔偿发包人的实际经济损失。
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4、如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则

发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用

外，还应按本合同总价款 1%的标准向发包人支付违约金。

5、承包人不得拖欠民工工资，因拖欠民工工资造成的一切后果均由承包人

承担。相关规定执行《农民工工资管理制度》。

6、如承包人出现上述违约情形的，需承担发包人因此支出的律师费、诉讼

费、保全费、鉴定费、保全保函费、交通费等全部维权成本支出。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和

由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：如有，另行协商。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 自

然灾害、战争、动乱、其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，或九级及以

上的持续 1小时以上的台风、8级及以上烈度的地震等情况。按省级有关部门的

规定执行。不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理，在力所能及的条件下

迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结

束后 48 小时内承包人向监理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费

用。 不可抗事件持续发生，承包人应每隔 7天向监理报告一次受害情况。不可

抗力事件结束后 14 天内，承包人向监理提交清理和修复费用的正式报告及有关

资料。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30 天内完成款项

的支付。

18. 保险

18.1 工程保险
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关于工程保险的特别约定：（1）发包人委托承包人办理的保险事项：工程

一切险及第三方责任险，保险费用计入本合同报价中。（2）承包人投保内容：

按本合同通用条款及国家、江苏省、南京市有关规定执行，承包人必须按国家相

关规定为从事作业的职工办理意外伤害保险、工伤保险以及其他依据国家、江苏

省、南京市有关法律、法规、规章、规范性文件应当办理的人身、财产保险，并

为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。同时

承包人必须办理业主人员及第三方人员意外伤害保险。发包人必要时有权要求承

包人提供保单或其他证据。如果承包人不能提供、拒绝提供或提供得不符合要求，

发包人有权要求停工，造成的工期延误由承包人承担。承包人须承担与本工程有

关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏的费用、损失、索

偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，以上保险由承包人统一办

理，费用已包含在合同价款内。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人须为本工程投保建筑工程一切险，费用含在投

标总价中。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按专用条款第 18.1 条执行。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：变更前 5天通知。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /。

选定争议评审员的期限： /。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定： /。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。
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20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地有管辖权 人民法院起诉。

20.5 如由于承包人的原因，引得第三方对发包人提起相关司法诉讼，由此导致

需要发包人承担的全部费用（包含但不限于诉讼费、律师费等），均由承包人承

担，由发包人从承包人合同价款中扣除。
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附件 1：

承包人承揽工程项目一览表

单位工程

名称

建设规

模

建筑面

积(平

方米)

结构形式
层

数

生产能

力

设备安装内

容

合同价

格（元）

开

工

日

期

竣

工

日

期
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附件 2：

发包人供应材料设备一览表

序号
材料、

设备品种
规格型号 单位 数量

单 价

（元）

质 量

等级

供 应

时间
送达地点 备注
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附件 3：

工程质量保修书

发包人（全称）：南京经东产业投资发展有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，

经协商一致就经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程 （工程全称）签

订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修

责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要

求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、

设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如

下：按中华人民共和国国务院 279 号《建设工程质量管理条例》执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 5 为

年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；

7．其他项目保修期限约定如下：按中华人民共和国国务院 279 号《建设工

程质量管理条例》执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。
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单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日

起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7天内

派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故

现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并

由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：质量保修期从工程竣工验收合格之日起

计算。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合

同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：
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附件 4：

承包人主要施工管理人员表

名 称 姓名 职务 职称 主要资历、经验及承担过的项目

一、总部人员

项目主管

其他人员

二、现场人员

项目经理

项目副经理

技术负责人

造价管理

质量管理

材料管理

计划管理

安全管理

其他人员
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附件 5：

预付款担保

（发包人名称） ：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发

包人名称）（以下简称“发包人”）于年月日签订的 （工程名称）

《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有

权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承

包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写） 元（¥ ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证

书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，

我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在

任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支

付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可

提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生

效。

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

年 月 日
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附件 6：

安全生产责任协议

发包人：

承包人：

根据 工程项目的实际情况，为做好项目的现场管理，完成该项目的建

设工作，承包人： （中标人）特向发包人： 签订安全生产责任

状。

本项目安全目标为：

无工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾事故；杜绝重伤以上事故。

安全生产责任：

承包人应根据安全生产相应的规范、管理条例及管理办法，进行项目安全实施及管

理工作。出现由于承包方原因导致的任何事故均有承包方负责处理并承担相应的费用。

安全生产要求：

组织措施：

实行安全生产三级管理，即：一级管理由施工单位项目经理负责，二级管理由专职

安全员负责，三级管理由班组长负责。做到纵向到底、横向到边。

每周至少召开一次班组长以上人员参加的安全生产会议，总结上周安全生产工作，

通报安全隐患及各施工单位需整改的工作，并根据工程进度布置下周安全生产工作重

点。会后组织各施工单位安全员及分管安全的负责人巡查施工现场，落实安全生产工作，

交流安全生产工作经验。

技术措施

编制详细的安全生产计划。在本项目开工前，由项目经理部编制实施性安全技术施

工组织设计，对技术复杂、施工危险性大、多发易发事故的部位或工序，编制专项安全

施工组织设计，确保施工安全，并将安全生产计划及专项安全施工组织设计报监理工程

师及发包人安全负责人。

施工用电安全措施：

配备专职持证电工；

按相关规定设置临时配电箱，安装漏电保护开关；

施工用电支线架设不凌乱，悬挂或埋设妥当且接头良好，照明电必须使用安全电压，

保护接地或保护接零装置符合规范要求：

各类施工机具设备必须有完整有效的装置保险，安全防护装置、安全运行装置、润
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滑系数良好，做到安全运转；

防火防爆方面应建立防火安全领导小组，定期进行训练、学习和检查，检查的重点

为危险品、易燃易爆物的放置与隔离。

脚手架安全防护措施：

编制施工方案和安全技术措施，经项目总工程师及监理工程师批准后方可实施。

临边处安全防护措施：

建筑物出入口搭设防护棚，非出入口和通道两侧封严；

临近施工区域的人行通道搭设防护棚，并设标志牌；

施工现场应设置安全标语、安全色标、交通标志牌及夜间警示灯等必要设施；

监理工程师及发包人在安全文明施工检查中发现的问题，承包人应及时处理并给予

书面回复。

安全管理制度：

各施工队进场时进行安全教育；

分项工程施工前，进行岗前教育；

建立定期与不定期检查制度；

特殊工种须持证上岗；

制定相应消防管理措施；

施工现场的各方建立安全生产管理制度，明确安全管理责任人。做到有据可查，责

任到人；

施工现场门卫应 24 小时在岗，做好防盗防偷工作，严禁任何与工程无关人员进入

施工现场，进入施工现场必须带好安全帽；

施工方必须完整的保存有关阐明安全管理的资料，如安全活动记录、旬报月报、事

故报告等，并指定专职安全员。

其他

此安全生产责任状与现行国家、省市有关规定、招标文件有冲突和不一致的，服从

现行国家、省市有关文件规定、招标文件的规定，并以其中严格部分执行。

发包人： 承包人：

代表人： 代表人：

日 期： 日 期：
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附件 7：

不拖欠民工工资的承诺书

致：

我们在此郑重承诺， 在 工程的整个建设期间，我们决不拖欠施工

人员的工资，如有拖欠施工人员的工资情况发生，与贵公司无关，由我方承担一切后果

和责任。

承包人（公章）：

法定代表人（盖章）：

年 月 日
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清单控制价编制说明

一.工程概况

1.工程名称：经东智能制造产业园项目基础设施配套建设工程

2.建设单位：南京经东产业投资发展有限公司

3.设计单位：南京市第二建筑设计院有限公司

4.项目地点：江苏省南京市经济技术开发区,营防路以北、龙江路以西、龙潭过江通道

以东

二.招标范围

工程内容：拆除工程、装饰工程、电气工程、给排水及消防工程、智能化工程、空调工

程、家具及厨具等。

工程承包范围包括但不限于施工图纸范围内及需二次深化的各专业项目，以及投标清单.

招标过程中的澄清.答疑.会议纪要等范围内的一切工作内容。包含材料检测.环境检测一次

通过.全部竣工备案资料的收集整理（含甲方专业分包工程的资料整理）等与本工程相关内

容。

三、编制依据

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

2.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）。

3.《江苏省安装工程计价定额》（2014版）。

4.《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。

5.《江苏省建设工程费用定额》（2014版）。

6.《2014江苏建设工程费用定额》（营改增调整）。

7.人工单价按苏建函价[2025]066号文执行。

8.南京工程造价管理 2025年 5月份信息指导价及市场价。

9.苏建价〔2016〕154号省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计

价依据调整的通知，苏建函价[2018]298号省住房城乡建设厅关于建筑业建筑业增值税计价

政策调整文件，苏建函价[2019]178号关于调整建设工程计价增值税税率的通知。

10.按照江苏省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告

（[2018]第 24号）文件执行：扬尘污染防治增加费.环境保护税。

11.苏建价[2014]448 号文：江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规
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范》（GB50500-2013）及其 9本工程量计算规范的贯彻意见。

12.与工程配套的有关图集和相关规定。

四.暂列金额：150 万元

五.专业工程暂估价：厨具 180万元

六.共性说明

1.投标人于投标前必须自行踏勘现场（包括施工现场红线范围内需要拆除的部位），充

分了解并分析施工条件；工程施工所需水.电.路.渣土堆放.材料堆场.办公及生活场地.施工

便道修建等是否满足施工需求，承包人必须根据其自身施工条件，考虑自备电源发电.场地

硬化.施工便道填筑.施工临时围墙等，招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及

到的（水.电.路.渣土堆放.施工便道修建等）增加投入的因素，投标人在投标报价中予以考

虑，结算时概不调整；临时设施产生的道路硬化.工程竣工后需拆徐恢复原样。

2.市容.环保（含夜间施工）.街道.交警.派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报

价。施工.生活垃圾由承包方自行运出施工现场，不得弃置在现场或在现场填埋。

3.投标人必须就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可能产生的相关

费用，如社会活动.防洪防汛防灾.环境整治.公共安全治理.疫情防控等引起的停工.窝工.机

械停滞费.降效等损失和费用增加等，招标人可顺延工期外，将不做任何费用补偿和费用调

整。

4.施工水电费用计算和结算：招标人提供现场水电的接入点，以目前现场条件为准，承

包人应充分考虑驳接和临时停水.停电。承包人在投标报价时自行考虑临时水电价格的波动

对工程造价的影响，结算时不予调整。要求投标人充分考虑今后市场价格风险和临时停水.

停电.供电供水负荷不足，采取自取（发）水电等保障措施的，其费用均含在投标报价中，

结算时凡涉及此类费用均不调整。

5.本工程量清单的工作内容应包含清单计价规范所列出的工作内容（但不仅限于此），

其完整的工作内容应为按照设计图纸.现行的相关施工工艺.技术规范标准.施工质量验收规

范标准等要求实施完成该项工程并达到设计使用要求的所有内容，投标单位应按全部内容报

价。工程量清单特征描述不全时，其相关技术规范及要求应参照施工图纸和招标文件报价；

清单特征中未描述的，但“13 计价规范”中注明的工程内容，承包人在报价时应充分考虑

“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。 

6.投标人应充分了解本项目性质.建设单位管理制度及地理位置，所需人员.机械.设备.
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材料的超常规运费等增加费用，应在综合单价中考虑。投标人应充分考虑保证机械正常运转

的措施费用，含场地硬化(回填道碴)措施等，结算时不另外增加费用。

7.施工期间地下管网保护.相邻建筑物安全.道路.树木等保护及风险费用投标人综合考

虑并自行报价，结算时不予调整。

8.施工现场需满足省.市相关文件申报施工工地标准化管理，如项目所在地出台新的政

策要求或规范性文件，承包人须按项目所在地最新的规定执行，相关费用在投标报价中综合

考虑，结算时不予调整。

9.投标人根据招标文件给定的工期进行投标，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候.

人文地理条件.政府政策性调整.招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期

影响，自行考虑是否需要采取赶工措施，相应的赶工费用计入报价，包干使用，一旦中标，

不再调整赶工费用。

10.投标人应以工程量清单结合设计图纸和招标文件进行报价，设计图纸.有关施工规范

及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中

项目特征描述有不同处，以标准高的为准。

11.投标人在报价时应充分考虑本工程的质量要求.各项工艺.材料的检验.检查.实验.

测试等所需费用和时间。

12.本项目现场不能提供食宿.不提供办公场所.现场发生的水电费按照当地的收费标准，

计量收费，还应参照设计文件（包括设计说明中的施工规范）以及《技术标准及要求》等报

价，报价时自行考虑以上风险，未说明的工艺.节点构造，请参照相关设计图纸，投标单位

报价时自行考虑，结算时投标总价不予调整。

13.措施费建议根据自身管理水平考虑赶工措施费，该费用包干。请充分考虑现场垂直

运输条件，额外产生的费用自行解决，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单

位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。清单以项为计量单位的，

以项包干，结算时不调整。

14.投标人应充分考虑配合消防验收的资料收纳归档.消防报审图纸提供.现场调试配合，

应急照明的及时安装。

15.投标人充分考虑施工中要满足其正常的办公条件.现场环境卫生.防尘.降噪措施.垃

圾清运及必要的夜间施工。

16.投标人在报价时综合考虑后期图纸深化设计所需费用，且图纸的深化需符合甲方要
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求，相应深化的项目均应包含在相应清单综合单价内。

五.分专业说明

（一）装饰部分

1.防火要求满足设计说明要求并达到国家标准；

2.施工工序.要求.规范等详见施工说明；

3.选样需经业主同意确认后采购施工；

4.措施费中可竞争措施费如不计入报价，视为优惠；

5.地面.墙面等部位的成品保护费用计入总价；

6.墙.地砖.石材开孔.倒角.切割.磨边费用，综合考虑；

7.墙面开各类孔洞费用.地面开各类孔洞费用.玻璃车磨边费用.开洞后的修补（收口）

加固费用等，前述费用应计入清单相关子目中，结算时不予调整；

8.纸面石膏板钉眼防锈处理由施工单位自行考虑，综合计入投标报价，不单列项目，结

算时不予调整；

9.按平面投影面积或立面投影面积计量的清单，投标人需仔细查看招标图纸及各部位详

细节点图，计算各饰面实际展开面积，计入综合单价中综合考虑报价；

10.清单中所有门，均包含门扇.门套.门线条.门五金.门油漆及门套内基层（木龙骨.阻

燃板基层及防火漆两遍），无论清单项目特征是否描述，施工单位需综合考虑报价，以上内

容结算时不调整；

11.本清单项目特征描述中有未描述或描述不完整的，投标人应将施工图纸.规范.规程

等要求的施工内容在相应的清单项目中考虑报价，招标人将依此认为承包人提出的涉及此类

事项的费用要求不成立，不认为清单存在缺陷；

12.投标人根据规范要求以及现场情况自行增加本清单中未列的措施项目费用，投标人

的报价中未列而又实际发生的措施项目费用视为让利，结算不予增加以及调整；

13.投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候.人文地

理条件.政府政策性调整等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报

价，一旦中标，不再调整此类赶工费用；

14.凡清单未列项的有关穿墙.穿板.打洞.开槽.穿梁.绕梁.套管.开孔.封堵.封边.修补

等内容，请投标人按规范.图纸要求等自行考虑在关联清单单价中；

15.施工期间拆除清运.材料二次搬运及生活垃圾清运等所发生费用由投标人负责；
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16.工程验收交付前所发生的工程费用（如建筑物的看管，成品保护等费用），均须计

入投标报价中；

17.投标人应充分了解工地位置.环境.道路.储存空间.装卸限制及任何其他足以影响报

价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可；

施工期间相邻建筑物安全.道路等保护及风险费用自报，未计入报价的，视为已进行让利，

结算不予调整；

18.投标人在报价时必须考虑就政府行政管理部门的有关政府性要求和变化综合考虑可

能产生的相关费用，如中考.高考.雾霾天气.节日或活动等行政性通知.防洪防汛防灾.环境

整治.公共安全治理等引起的停工损失和费用增加等，计入投标报价进行包干，无论是否列

项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用；

19.拆除修补工程：投标人需结合图纸，自行勘察现场，综合报价，与本工程有关的所

有拆除内容及拆除后修补均包含在此项中，结算时不调整。

（二）安装部分

选样需经业主同意确认后采购施工

1、厂房内原有消火栓系统局部改造，增加部分消火栓。整个消火栓管道系统水压试验、

系统调试详见招标清单。

2、电气配管的开孔、开墙洞含在清单报价中，费用由投标人自行考虑，计入报价。

3、本项目未考虑防雷接地系统，此部分内容不考虑改造。

4、宿舍楼顶消防水箱不含在本次范围之内，屋面消防管道及水箱进水管未计入。

5、电开水器不含在本次范围之内。

6、宿舍楼内热水器清单报价含配套三角阀及金属软管等附件。

7、排水、雨水计算至出外墙 1.5m。

8、给水管计算至室外总阀门处。

9、A4总进线电缆室外预留长度按 50m/回路。

10、A1总进线电缆变电所内预留长度按 45m/回路。

八.其他：

1.投标人需结合招标图纸.招标文件等全部招标资料对本工程进行综合报价，清单项目

特征描述中有不明确的，详见本说明.招标文件及招标图纸及物料表。材料设备的颜色.规格.
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样式.参数等详见《物料表》，若物料表.设计图纸.工程量清单表述不一致，按照三者中高

标准执行。

2.对本清单所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应

更改招标人已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工

程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。投标人须全面考虑措施费，除招标文件中另有

规定外，如有漏项，按投标人让利考虑。

3.对于工程实施期间的政策性文件.规范性文件，如预拌砂浆.商品混凝土的使用等，投

标人应根据规范要求进行报价。

4.投标人须于报价前到工地踏勘以充分了解工地位置.环境.道路.储存空间.装卸限制

等结合工程实际情况自行考虑进行报价。

九.招标文件.设计图纸及附件中对材料有品牌要求的按品牌报价，投标人对材料报价

时可任选其中一种品牌，并不得低于甲方对相关材料性能指标的要求。
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第六章  图纸

是否提供图纸的电子版：

□是：XXXXXXXXXXXXXXX
□否：请于    年    月    日至    年    月    日（法定公休日、法定节假日除外）每

日上午    时至    时，下午    时至    时（北京时间），在                  （详细

地址）持单位介绍信领取（购买）图纸。图纸押金（每套售价）        元，在退还图纸时

退还（不计利息）。（售后不退）。

序号 文件名称 文件位置 文件大小 上传日期
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第七章 技术标准和要求
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按现行国家、省市标准规范执行。
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第八章 投标文件格式

投标文件格式

第一阶段

序号 文件夹/文件名称

1 封面

2 目录

3 一、投标函及投标函附录

3.1 （一）投标函（一阶段）

3.2 （二）投标函附录

3.3 （三）施工现场大气污染防治措施承诺书

4 二、法定代表人身份证明和授权委托书

5 三、联合体协议书

6 四、投标保证金

7 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

8 六、施工组织设计

9 七、资格审查及其他资料

9.1 （一）投标人基本情况表

9.1.1 投标人基本情况表

9.1.2 （附件）企业相关证明证照文件

9.1.3 （附件）企业资质

9.1.4 （附件）企业证书

9.1.5 （附件）企业信用管理档案
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序号 文件夹/文件名称

9.2 （二）项目负责人资料表

9.2.1 项目负责人资料表

9.2.2 （附件）基本信息

9.2.3 （附件）资格证书

9.2.4 （附件）社保

9.2.5 （附件）业绩

9.3 （三）项目管理机构组成表

9.3.1 项目管理机构组成表

9.3.2 （附件）基本信息

9.3.3 （附件）资格证书

9.3.4 （附件）社保

9.4 （四）拟分包项目情况表

9.5 （五）近年完成的类似项目情况表

9.5.1 近年完成的类似项目情况表

9.5.2 （附件）企业近年完成的类似项目情况

9.5.3 （附件）项目负责人近年完成的类似项目情况

9.5.4 （附件）企业获奖情况

9.5.5 （附件）项目负责人获奖情况

9.6 （六）正在施工和新承接的项目情况表

9.7 （九）资格审查其他资料

10 八、其他资料
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（项目名称） （标段名称）

标段编码：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

        年        月        日
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（一）投标函

     （招标人名称）     ：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）（标段编号）施工招标文件的全部内容，愿意以第

二阶段投标报价文件中的投标总报价，工期  XX         日历天，按合同约定实施和完成

承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 XXXXXXXXX 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件及投标保证金。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元

（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出        （建造师姓名）作为本工程的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，

不补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

（6）我方承诺按招标文件第三章“合同条款及格式”的相关规定履行我方的权利和

义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 第 1.4.4 规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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（二）投标函附录

投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以此处提出比招标文件更有利于招标

人的承诺。

资格审查承诺书

致：            （招标人）

为确保工程招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

（一）具有独立订立合同的能力；

（二）项目负责人满足下列条件：

1.项目负责人没有同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；

2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同

工期已满且变更备案之日已满 6 个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按

期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次

招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且

总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

3.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过

5 年的。

（三）符合法律、法规规定的其他条件。

（四）没有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（五）没有因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且

公示期限未满的。

（六）不存在下列情形之一：　

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设

计服务的；　

3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控

股、参股的；

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且

在暂停期内；

7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工

程的；

8.投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录

之日起未超过 5 年的。若经招标人（或招标代理）核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作

假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿

承担所有责任。

投 标 人：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

       年       月       日
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（三）房屋建筑及市政基础设施项目大气污染防治措施承诺书

（建设单位名称）：

如我单位中标，在（项目名称）的施工过程中，我公司郑重承诺：

1.施工现场使用低挥发性有机物含量建筑涂料和胶粘剂。

2.施工现场不使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

承诺企业名称（盖单位章）：

年 月 日

--------注意：以上为房建市政项目模板，水利水务项目投标人须自拟上传或根据招标

人（招标代理）定义的模板上传
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二、法定代表人身份证明和授权委托书

投标人名称：                             

地址：                                   

姓名：         性别：          年龄：        职务：        

身份证号码：                

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

是否授权：是

授权内容：

本人  （姓名） 系    （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  ，

身份证号码：                               为我方法定代表人委托代理人。法定代表

人委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名

称）（标段编号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

法定代表人委托代理人无转委托权。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           
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三、联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名称）联合体，

共同参加             （项目名称）             标段的资格审查和投标。现就联合体投

标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与

本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标

人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填写）                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人

签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日

118 / 136



四、投标保证金

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标

文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全

部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、

在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自

愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年   月   日
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六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应针对第二章 评标办法中施工组织设计的

评审标准，可采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、

拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工

程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重

点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上

地下设施的保护加固措施等。

暗标编制要求如下：    

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

注：小型农田水利、绿化、维修项目适用附表一至附表四

120 / 136



附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号 设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号
仪器设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用台

时数
用途 备注
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附表三：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行

施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时

设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的

情况和布置。
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附表六：临时用地表

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间
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七、资格审查及其他资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安

全生产许可证等材料的电子文件，具体要求见投标人须知。

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电 话
联系方式

传  真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

主营资质 项目负责人

企业资质 高级职称人员

统一社会信用代

码
中级职称人员

安全生产许可证

号
有效期 初级职称人员

南京市建筑业企

业信用管理档案
有效期 技  工

开户银行

账号

其中

经营范围

备注
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（二）项目负责人资料表

项目负责人应附建造师证、养老保险等材料的电子文件，具体要求见投标人须知和评标

办法前附表。

姓  名 年 龄 身份证号码

职  称 职 务 养老保险

建造师专业等级 证书编号

学历 所学专业

参加工作年限 从事项目负责人年限

近年来完成的类似项目情况

合同名称 合同编号 项目地点 开工时间 竣工时间 项目分类

项 目 内 容

描述
合同金额 招标人名称

招标人联系

电话
其他说明
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（三）项目管理机构组成表

主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险等材料的电子图片

执业或职业资格证明 备注
序号 职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 养老保险

项目

负责

人

在（二）项目负责人简历表中
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（四）拟分包项目情况表

                          

分包人名称 地 址

法定代表人 电 话

营业执照号码 资质等级

拟分包的工程项目 主 要 内 容 预计造价（万元） 已经做过的类似工程
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（五）近年完成的类似项目情况表

近年来完成的类是项目情况应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程

竣工验收证书）等材料的电子文件，其他材料的电子图片，具体要求见投标须知。

企业近年完成的类似项目情况

序号

合同名

称

合同编

号

项 目

地点

开 工

时间

竣 工

时间

项 目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他说

明

项目负责人近年完成的类似项目情况

序号

合同名

称

合同编

号

项 目

地点

开 工

时间

竣 工

时间

项 目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他说

明

企业获奖情况

序号
获奖名

称

获奖等

级

奖 项

颁 发

机构

获 奖

时间

颁奖

部门

发布

的文

件号

获奖

工程

名称

其他

说明
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项目负责人获奖情况

序号
获奖名

称

获奖等

级

奖 项

颁 发

机构

获 奖

时间

颁奖

部门

发布

的文

件号

获奖

工程

名称

其他

说明
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（六）正在施工和新承接的项目情况表

合同项目名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划完工日期

承担的工作

工程质量

项目经理（施工）

技术负责人（施工）

施工负责人（设计施

工总承包项目）

设计负责人（设计施

工总承包项目）

监理人和总监理工程

师以及电话

合同项目描述

备注

注：对于正在施工和新承接的项目，拟任项目经理正在担任担任施工项目经理或设计施工总

承包项目经理、施工负责人的，应当提供全部项目的情况表。符合第 2章投标人须知前附表

第 1.4.1 项规定可以投标的，应当同时提供相应证明材料的电子扫描件。
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第二阶段

序号 文件夹/文件名称

1 投标函（二阶段）

2 五、已标价工程量清单
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（一）投标函

     （招标人名称）     ：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）（标段编号）施工招标文件的全部内容，愿意以人

民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（此处价格应从投标报价汇总表

中自动读取），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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第九章 其他
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