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第一章招标公告

（溧水分中心）南京国际物流港工业仓储配送中心2#仓库改造施工总承包招

标公告

标段编码: LSFJ2500600-01SGGH

1.招标条件

本招标项目南京国际物流港工业仓储配送中心2#仓库改造已由南京市溧水区政务服务管理办公

室以溧政务投备〔2024〕572号批准建设，项目业主为中物流（南京）物流有限公司，建设资金来自国

有（非政府投资），项目出资比例为国有（非政府投资）:100.00%。项目已具备招标条件，招标人为中

物流（南京）物流有限公司，现对该项目施工总承包进行公开招标。

中铁物总国际招标有限公司受招标人委托负责本工程的招标事宜。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：江苏省南京市溧水区经济开发区滨淮大道298号

2.2 招标范围：2#仓库（21000平方米）消防等级由原丙类二项升级至丙类一项。主要涉及:调整成

2#-1、2#-2、2#-3三栋独立库房(每栋库房面积不超过8000平方米，将原防火分区由 5700平方米调整成

不超过2000平方米)，增加防火隔墙、外墙、应急照明、给排水、电气、暖通等部分消防设备的改造。

2.3 计划工期：150日历天

2.4 合同估算价：12000000.00元

2.5 工程规模：建筑面积21157.26㎡，层高10.85m，单跨25m，本项目不涉及承重结构拆改。

2.6 工程类型：房屋建筑

2.7 其他说明：无

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

资质条件：施工总承包建筑工程三级(含)以上。

项目负责人资格：注册建造师证建筑工程二级(含)以上，并具有安全生产考核合格证（B类）。

企业或项目负责人在投标截止前没有受到黄牌警示且在警示期内的。

企业业绩：企业自2020年04月01日(含)以来承担过厂房改造（含仓库改造）的施工业绩。(投标人

须提供中标通知书、施工合同及竣工验收证明材料，三者缺一不可。如提供的证明材料数据出现不一致

，时间以竣工验收证明材料中的竣工验收时间为准。提供的证明材料必须能反映相关数据和内容，否则

视为未提供。相关证明材料以江苏省公共资源交易经营主体信息库的扫描件为准，企业业绩必须是投标

人承接的)。

符合法律法规规定的其他条件：1、提供符合招标文件要求的《诚信投标承诺书》（注：《诚信投

标承诺书》需法定代表人签字方有效，法定代表人签章视为无效），要求原件需扫描上传至投标文件中

。
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2、企业或项目负责人没有受到黄牌警示且在警示期内。(符合并提供承诺书，原件需扫描上传至投标文

件中）

3、本项目拒绝接受处于被认定溧水区不良行为或“黑名单”影响期内的投标人或项目负责人(项目总监

)投标。

4、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下两种情况）：①未

同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②未将本人执(职）业资格证书同时注册在两个

及以上单位。另本项目不接受投标人拟派项目负责人同时任个体工商户（个体经济组织）经营者。（符

合并提供承诺书，原件需扫描上传至投标文件中）

5、其他要求：（1）凡参加投标的企业，一经发现有围串标、挂靠、转包等不良行为的，一律记入不良

行为，限制进入溧水市场6个月以上并予以公示；（2）招标人将严格核查中标人项目经理（负责人）到

岗情况，派驻现场的项目经理（负责人）与投标文件承诺不符且无变更手续的，视为不履行投标承诺，

招标人将按违约进行清场处理。

6、根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《

省住房和城乡建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投标相关事宜的复函》（苏建函建

管〔2019〕233号）、《关于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑业企业资质动态监

管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资格审

查委员会或评标委员会对各投标人的资质动态情况进行核查，投标人在资格预审申请文件递交截止时间

当日及投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态的，作为资格审查不

通过（或投标无效)处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台发布

的信息为准）。

7、建设工程企业资质证书有效期延期和注册执业人员注册证书（含安全生产考核合格证书B类）有效期

延期执行国家及省、市相关文件规定。

8、1）投标人必须签署《施工现场大气污染防治措施承诺书》，承诺书格式详见招标文件。2）潜在投

标人的单位名称必须与企业营业执照及资质证书上的单位名称一致，否则视为资格审查不合格。

9、资格审查必须原件扫描上传的其他资料：1）项目负责人提供社保机构出具的近半年（2024年10月-2

025年3月）投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）】

，要求原件需扫描上传至投标文件中。

10、根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建办市〔2021〕40号)要求，自2021年10月15日

起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国一体化在线政务服务平台电子证

照一级建造师注册证书》标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书

作废。各投标人须上传一级建造师证书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，持证人个

人手写签名应当与签名图像笔迹一致，证书应当在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息

的,视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果。

3.2 本次招标是否接受联合体投标：

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

否
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4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件

中“电子招标投标交易平台”选用：

。

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间 ：2025-05-16 09:00:00。

5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交；

5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 评标方法

7.1 本标段采用的评标办法：经评审的最低投标价法；

是否两阶段评标： ；

是否评定分离： ；

7.2 具体评标办法：

详细评审

条款号 量化因素 量化标准

2.3.1 评标价
以投标报价为评审因素

评标价=投标报价

8.发布公告的媒介

本次招标公告在

9. 其他

9.1 本工程采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能

开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，

由投标人自行承担后果。

9.2 本项目为“宁易新”招标投标交易系统项目，各投标人需注意以下事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F

（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

“宁易新”招标投标交易系统，网址：http://njggzy.nanjing.go

v.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login

否

否

南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网和江苏省建设工程招标网

发布。
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（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文

件：http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html

9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投

标文件是否完整有效。操作注意事项如下：

（1）预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

（2）投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载

最新的文件进行预解密验证。

（3）如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处

理的风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

（1）“宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

（2）江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

（3）南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828

（4）国信CA联系电话：025-68505679

（5）CFCA联系方式：18061882568、4001662366

/

10. 联系方式

招标人： 中物流（南京）物流有限公司 招标代理机构： 中铁物总国际招标有限公司

地址：
江苏省南京市溧水区经济开发

区滨淮大道298号
地址：

北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号

楼鼎兴大厦A座11层

联系人： 吴先生 联系人： 张欣

电话： 18013921159 电话： 18019957076

南京市溧水区城乡建设局（电话:025-56221106）招投标监督管理部门及电话：
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第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知前附表与正文内容相抵触的，以正文为准。

条款号 条款名称 编列内容

1.1.2 招标人

名称：中物流（南京）物流有限公司

地址：江苏省南京市溧水区经济开发区滨淮大道298号

联系人：吴先生

电话：18013921159

1.1.3 招标代理机构

名称：中铁物总国际招标有限公司

地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座11层

联系人：张欣

电话：18019957076

1.1.4 项目名称 南京国际物流港工业仓储配送中心2#仓库改造

1.1.5 建设地点 江苏省南京市溧水区经济开发区滨淮大道298号

1.2.1 资金来源

本工程属于

国有（非政府投资）

/

1.2.2 出资比例 国有（非政府投资）:100.00%

1.2.3 资金落实情况 已落实

1.3.1 招标范围

2#仓库（21000平方米）消防等级由原丙类二项升级至丙类

一项。主要涉及:调整成2#-1、2#-2、2#-3三栋独立库房(

每栋库房面积不超过8000平方米，将原防火分区由 5700平

方米调整成不超过2000平方米)，增加防火隔墙、外墙、应

急照明、给排水、电气、暖通等部分消防设备的改造。
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1.3.2 计划工期

计划工期：150日历天

计划开工日期：2025-05-31

计划竣工日期：2025-10-28

1.3.3 质量要求 符合国家质量验收标准

1.4.1 投标人资格要求

施工总承包建筑工程三级(含)以上。

注册建造师证建筑工程二级(含)以上

，并具有安全生产考核合格证（B类）。

提供满足正文1.4.4条要求的承诺书。

企业或项目负责人在投标截止前没有受到黄牌警示且在

警示期内的。

资格审查可选条件：

业绩要求：

企业业绩：企业自2020年04月01日(含)以来承担过厂房

改造（含仓库改造）的施工业绩。(投标人须提供中标通知

书、施工合同及竣工验收证明材料，三者缺一不可。如提

供的证明材料数据出现不一致，时间以竣工验收证明材料

中的竣工验收时间为准。提供的证明材料必须能反映相关

数据和内容，否则视为未提供。相关证明材料以江苏省公

共资源交易经营主体信息库的扫描件为准，企业业绩必须

是投标人承接的)。

项目负责人业绩：/

企业和拟派项目负责人近2年内没有因串通投标、弄虚作

假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法

行为受到建设等有关部门行政处罚的；

企业近1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负

责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供

履约担保情形的；

企业近三个月内没有因拖欠工人工资被招标项目所在地

省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工

程中没有履约评价不合格的（履约评价不合格的名单应当

在资格预审公告与招标公告中予以明示）；

1、提供符合招标文件

要求的《诚信投标承诺书》（注：《诚信投标承诺书》需

资质条件：

项目负责人资格：

符合法律法规规定的其他条件：
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法定代表人签字方有效，法定代表人签章视为无效），要

求原件需扫描上传至投标文件中。

2、企业或项目负责人没有受到黄牌警示且在警示期内。(

符合并提供承诺书，原件需扫描上传至投标文件中）

3、本项目拒绝接受处于被认定溧水区不良行为或“黑名单

”影响期内的投标人或项目负责人(项目总监)投标。

4、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者

执业（包括但不限于以下两种情况）：①未同时在两个及

以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②未将本人执(职

）业资格证书同时注册在两个及以上单位。另本项目不接

受投标人拟派项目负责人同时任个体工商户（个体经济组

织）经营者。（符合并提供承诺书，原件需扫描上传至投

标文件中）

5、其他要求：（1）凡参加投标的企业，一经发现有围串

标、挂靠、转包等不良行为的，一律记入不良行为，限制

进入溧水市场6个月以上并予以公示；（2）招标人将严格

核查中标人项目经理（负责人）到岗情况，派驻现场的项

目经理（负责人）与投标文件承诺不符且无变更手续的，

视为不履行投标承诺，招标人将按违约进行清场处理。

6、根据《省住房和城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动

态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）、《省住房和城乡

建设厅关于建筑业企业资质动态监管不合格企业参加招投

标相关事宜的复函》（苏建函建管〔2019〕233号）、《关

于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标中应用建筑

业企业资质动态监管结果有关要求的通知》（苏建招办〔

2022〕2号）等文件规定，在资格审查或者评标阶段，由资

格审查委员会或评标委员会对各投标人的资质动态情况进

行核查，投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及

投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结

果处于不合格状态的，作为资格审查不通过（或投标无效

)处理。（企业动态资质查询信息以江苏省建筑市场监管与

诚信信息一体化平台发布的信息为准）。

7、建设工程企业资质证书有效期延期和注册执业人员注册

证书（含安全生产考核合格证书B类）有效期延期执行国家

及省、市相关文件规定。

8、1）投标人必须签署《施工现场大气污染防治措施承诺

书》，承诺书格式详见招标文件。2）潜在投标人的单位名
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称必须与企业营业执照及资质证书上的单位名称一致，否

则视为资格审查不合格。

9、资格审查必须原件扫描上传的其他资料：1）项目负责

人提供社保机构出具的近半年（2024年10月-2025年3月）

投标申请人为其缴纳的社保缴费证明【加盖社保公章或具

有可验证的二维码（或验证码）】，要求原件需扫描上传

至投标文件中。

10、根据关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知(建

办市〔2021〕40号)要求，自2021年10月15日起，在全国范

围内实行一级建造师电子证书，电子证书式样按照《全国

一体化在线政务服务平台电子证照一级建造师注册证书》

标准执行。自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子

证书，纸质注册证书作废。各投标人须上传一级建造师证

书电子注册证书，电子注册证书应当符合相关文件规定，

持证人个人手写签名应当与签名图像笔迹一致，证书应当

在使用有效期限内。若上传的电子件无法识别有效信息的

,视为无效。投标人将自行承担资格审查不通过等相应后果

。

1.4.2 是否接受联合体投标 否

1.9.1 踏勘现场 不组织

1.10 分包
不允许

1.11 偏离 不允许
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2.1
构成招标文件的其他

材料
图纸、工程量清单、答疑(如有)

2.2.1
投标人提出疑问或澄

清的截止时间
2025-05-07 17:30:00

2.2.2 投标截止时间 2025-05-16 09:00:00

3.1.1
构成投标文件的其他

材料
无

3.3.1
投标有效期及投标保

证金有效期
90天

3.4.1 投标保证金

投标保证金的金额：人民币200000元

投标保证金形式：现金

支票

银行保函

保险保单

担保保函

信用承诺

是

投标保证金提交账号

办理流程：

（1）以现金或者支票形式提交投标保证金的，应当从本单

位基本账户转出。投标人需登录江苏省公共资源服务平台

（南京市），凭缴纳码关联到账信息与投标项目信息，无

须随投标文件上传缴款凭证。

（2）以纸质保函（保险）形式提交投标保证金的，投标人

须将纸质保函（保险）扫描件编入投标文件对应位置，并

将纸质保函（保险）原件提交至上述银行办理收讫手续。

（3）以电子保函（保险）形式提交投标保证金的，通过出

函机构自行办理的，投标人须将电子保函（保险）数据文

是否委托南京市公共资源交易中心溧水分中心代收代退：

户名：南京市公共资源交易中心溧水分中心

开户行：江苏溧水农村商业银行股份有限公司市民中心分

理处

账号：3201240221010000006265

银行地址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家二楼
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件上传至投标文件对应位置，无须在江苏省公共资源服务

平台（南京市）提交；通过江苏省公共资源服务平台（南

京市）/宁企通惠企综合服务平台/南京市融资信用服务平

台“投标电子保函服务专区”在线办理的，开标前须在江

苏省公共资源服务平台（南京市）进行提交。

（4）以信用承诺方式替代投标保证金的，投标人应签署信

用承诺书，随投标文件一同提交。

（5）投标保证金退还节点如下：非中标候选人在中标候选

人公示结束起5日内退还；第二、三名中标候选人在中标结

果公告发出起5日内退还；中标人在合同签订之日起5日内

退还，招标人未书面通知交易中心合同签订时间的，中标

人在中标通知书签发之日起35日内退还。在以上退还节点

前，招标人可书面通知交易中心提前退还或延迟退还。

注：实行减、免投标保证金的项目，按《关于实行差异化

缴纳投标保证金降低招标投标交易成本的通知》执行。

3.4.4
其他可以不予退还投

标保证金的情形
\

3.5.1
投标人基本情况表材

料要求

营业执照

资质证书

安全生产许可证

南京市建筑业企业信用管理档案

其他

/

3.5.2
项目负责人资料表材

料要求

建造师证书

安全生产考核合格证

身份证

职称证书

学历证书

养老保险证明：

2024-10-2025-03

其他材料：1、项目负责人提供社保机构出具的近半年（

2024年10月-2025年3月）投标申请人为其缴纳的社保缴费

证明【加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）

】，要求原件需扫描上传至投标文件中。
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2、项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者

执业（包括但不限于以下两种情况）：①未同时在两个及

以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；②未将本人执(职

）业资格证书同时注册在两个及以上单位。另本项目不接

受投标人拟派项目负责人同时任个体工商户（个体经济组

织）经营者。

3.5.3

近年完成的类似项

目及获奖情况表（

包括企业和项目负

责人业绩）材料要求

中标通知书（或进场交易证明书）

合同协议书

工程接收证书（工程竣工验收证书）等相关材料

其他材料

3.6
是否允许递交备选投

标方案 不允许

4.2.2 递交投标文件地点 投标文件应递交至电子招标投标交易平台。

4.2.3 是否退还投标文件 否

5.1.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：南京智能开标大厅（网址：https://njggzy.na

njing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/log

in）。

5.1.2
投标人参加开标会人

员要求
出席人员以及携带资料要求：无
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5.2 开标程序

开标程序为：

（1）公布投标人名单；

（2）投标人在规定的时间内解密其投标文件；

（3）由招标人（招标代理）随机抽取评标相关参数（

如有）；

（4）公布开标结果；

（5）投标人提出异议或咨询（如有）；

（6）招标人在线答复投标人提出的异议或咨询（如有

）；

（7）开标结束。

投标人解密时间：

公布投标人名称后60分钟以内

开标过程中因招标人原因或招投标交易平台发生故障，导

致无法按时完成投标文件解密或开标工作无法进行的，可

根据实际情况及行政监督部门意见相应延长解密时间或调

整开、评标时间。

6.1.1 评标委员会的组建

评标委员会构成7人，其中招标人代表2人，专家5人；

评标专家确定方式：

从 江苏省综合 评标专家库中随机抽取

7.1.1
是否授权评标委员会确

定中标人

否

推荐中标候选人不超过3个，并标明排序

7.3.1
履约担保

是否要求提供履约担保：是

银行汇票、转账支票、电汇、银行保函

等。

中标金额的10%的履约保证金，合同签

订前提供。

发包人是否提供支付担保：否

差额担保：不采用

履约担保的形式：

履约担保的金额：
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10 需要补充的其他内容

10.1 计税方法 一般计税方法

10.2
最高投标限价（招标

控制价）

12541578.29元，

其中暂估价410000元

10.5 招标文件暂估价

本工程的暂估价形式包括在承包范围内的工程、货物不属

于依法必须进行招标的项目范围且未达到规定的规模标准

。

招标主体：发包人

招标方式：公开招标

招标组织方式：

委托招标

10.6 两阶段评标

10.7
投标文件解密失败的

补救方案 招标人不提供投标文件解密失败的补救方案

注：本表下列内容为招标人需要补充的其它内容。

10.8

一、踏勘现场

1、本工程不组织集体踏勘，但各投标单位需自行踏勘。

2、投标人应认真踏勘施工现场，熟悉现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切

可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全

部责任，因此所需费用自行承担。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现

场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标人可不予

采纳。

二、说明

1、招标人将严格核查中标人项目负责人(负责人到岗情况，派驻现场的项且经理(负

责人与投标文件承诺不符且无变更手续的，视为不履行投标承诺，招标人将按违约进

行清场处理。

不采用
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2、中标后，投标人需向招标人提供纸质投标文件两份，并保证纸质文件与投标电子

文件的一致性，同时附带电子光盘(含投标文件及清单报价文件)一张。

3、标后监管按照《关于进一步加强国有投资项目工程建设管理的通知》(溧委办发(2

021)59号)及《溧水区国有投资项目标后监督管理办法(试行)》(溧招管(2023)1号)要

求执行。

4、实名制:施工现场参建单位的项目管理人员、建筑工人及临时聘用人员均纳入实名

制管理范畴。建筑工人及临时聘用人员登记和考勤在“南京市建筑工人管理服务信息

平台”;项目管理人员登记和考勤在“宁勤绩”系统。

5、红黄牌警示信息均以南京市公共资源交易中心网上发布的信息为准。

三、本项目招标代理服务费参照计价格[2002]1980号文件的60%计算，约定由中标人

代为支付代理费用，中标通知书发出后一次性付清。
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1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招

标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）信誉要求：见投标人须知前附表;

（6）符合法律、法规规定的其他条件：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的

要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义

务，同时载明联合体各方的具体工作分工；

（2）联合体各方应当具备与联合体协议书中约定的分工相适应的施工资质和施工能力。国家或者

招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方应当具备相应的资格条件；联合体协议书约定联合体

成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定资质等级。

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
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（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务

的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参

股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停

期内；

（7）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未

超过5年的。

1.4.4 投标人必须满足以下资格审查必要条件：

（1）有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定；

（3）以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合资格预审文件或招标文件要求，

并附有共同投标协议；

（4）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）；

（5）项目负责人必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已

满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理

了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项

目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总工程量在项目负责人执业范围之内。

③项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（6）符合法律、法规规定的其他条件。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成

的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
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1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织

投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参

考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表

规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围

和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和2.3对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现内容不全，应及时向招标人提出，以

便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（本招标文件中书面形式指通过电

子招标投标交易平台发送和接受的且可被该系统识别的数据文件，下同），要求招标人对招标文件予以

澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采

用施工组织设计的3天前），由招标人通过电子招标投标交易平台发给所有购买招标文件的投标人，但

不指明疑问的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天（房建市政施工项目不采用施工组织

设计的不足3天），相应延长投标截止时间。
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2.2.3 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取澄清后的招标文件，未按澄清后的招标文件编

制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前（房建市政施工项目不采用施工组织设计的3天前），招标人可以书

面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间

不足15天（房建市政施工项目不采用施工组织设计的不足3天），相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应及时登陆电子招标投标交易平台获取修改后的招标文件，未按澄清和修改后的招标

文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料、辅助资料（适用于未进行资格审查的）；

（10）定标资料（如有）

（11）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括

本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中

的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3投标有效期

3.3.1

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。

投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；

投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
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3.4.1 投标人必须在投标截止时间前，按投标人须知前附表的规定递交投标保证金。投标人不按要

求提交投标保证金的，其投标文件无效。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人

须知前附表的规定。

3.4.2 未委托代收代退保证金的，投标人应将招标人出具的投标保证金收据的电子图片随投标文件

递交。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个日内，按相关规定向未中标的投标人和中标人退还投标保证

金及银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担

保；

（3）投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书和安全生产许可证等材料。

3.5.2 “项目负责人资料表”应附项目负责人的建造师证书、B类安全生产考核证、养老保险证明

等材料，具体要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目及获奖情况表（包括企业和项目负责人业绩）”应附中标通知书和合

同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）等材料，具体要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案

的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按

照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”使用专用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招

标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等

实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应在投标函、授权委托书、承诺书加盖使用电子招标投标交易平台可以接受的数字

证书加盖的电子签名。

4. 投标

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.3项规定的表格和资料应

包括联合体各方相关情况。

上述资料投标人应从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中选择相应扫描件编入投标文件相应位置

。投标人有义务核查投标资料的有效性和真实性，如存在扫描件无效、不清晰、不完整等情形的，投标

人应及时更新相关资料，并重新制作并递交投标文件。
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4.1 投标文件的签章和加密

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加

密、递交投标文件。签名和加密必须使用电子招标投标交易平台可接受的数字证书。“投标文件格

式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，申请人均应使用电子招标投标交易平台可识别的数字证书

加盖申请人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体牵头人按上述

规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前完成投标文件的递交至电子招标投标交易

平台，未在投标截止时间前完成递交的投标文件视为逾期送达。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，投标

文件以投标截止时间前完成递交至电子招标投标交易平台最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点

公开开标。

5.1.2 投标人参加开标会要求：见前附表须知。

5.2 开标程序

按照投标人须知前附表规定的开标程序进行开标。

5.3 开标时出现下列情况的，招标人将拒绝其投标。

5.3.1 未按投标人须知前附表5.1.2“投标人参加开标会要求”参加开标的；

5.3.2 未能在投标人须知前附表规定的时间内成功解密的。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济

等方面的专家组成。评标专家劳务费由招标人支付。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的

确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
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（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚

的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第

二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 评标结果公示

招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公

示期不少于3日。

7. 合同授予

7.1 定标方式（适用于非评定分离项目）

7.1.1 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标

候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将

中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合

同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递

交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履

约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退

还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标

人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中

标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标
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有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否

决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

（6）法律、法规规定的其他重新招标的情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原

审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公

共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

9.2.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋

取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评

标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中

标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评

标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

9.5 异议与投诉

投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以向招标人提出异

议。如对招标人的回复不满意，可以向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

10.1（一）一般计税方法

1、根据住房和城乡建设部办公厅《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通

知》（建办标〔2016〕4号）规定的计价依据调整要求，营改增后，采用一般计税方法的建设工程费用

组成中的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费中均不包含增值税可抵扣进项税额。
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2、企业管理费组成内容中增加第（19）条附加税：国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的

城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加。

3、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后，在税前扣除。

4、税金定义及包含内容调整为：税金是指根据建筑服务销售价格，按规定税率计算的增值税销项

税额。

（二）简易计税方法

1、营改增后，采用简易计税方式的建设工程费用组成中，分部分项工程费、措施项目费、其他项

目费的组成，均与《江苏省建设工程费用定额》（2014年）原规定一致，包含增值税可抵扣进项税额。

2、甲供材料和甲供设备费用应在计取现场保管费后，在税前扣除。

3、税金定义及包含内容调整为：税金包含增值税应纳税额、城市建设维护税、教育费附加及地方

教育附加。
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开标一览表

南京国际物流港工业仓储配送中心2#仓库改造 开标记录表

项目名称：南京国际物流港工业仓储配送中心2#仓库改造

标段名称：施工总承包 标段编码：LSFJ2500600-01SGGH

评标相关参数：

序号
投标

人名称

投标报

价(元)

项目

负责人
质量目标

工期(日

历天)

投标保

证金账户

投标保

证金应缴

金额(元)

投标保

证金实缴

金额(元)

投标保

证金缴

纳方式

投标保

证金信

用承诺

投标保

证金到

账情况

失信行为 解密情况 备注

1

2

3

4

5

6

7

8

最高投标限价：

招标人： 行政监督：

开标地点： 见证人： 公证机构：
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初步评审

条款号 评审因素 评审标准

投标人名称 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

电子签名 投标文件电子签名符合第二章4.1.1的要求

投标报价 只能有一个有效报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

联合体投标人（如
有）

提交联合体协议书，并明确联合体牵头人，联合体成员没有
以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标
联合体投标的，联合体各成员单位应当具备与联合体协议中
约定的分工相适应的施工资质和施工能力

授权委托书（如有
）

企业法定代表人委托代理人有合法、有效的委托书；

2.2.1
形式评
审标准

暗标形式评审（如
有）

暗标编制符合投标人须知前附表10.3的要求

营业执照 具备有效的营业执照

安全生产许可证 具备有效的安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）

信誉要求 具备有效的南京市建筑业企业信用管理档案

资质等级 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目负责人 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

类似项目业绩 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

资格审查可选条件 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

企业或项目负责人
红牌警示

投标截止前没有受到红牌警示

企业或项目负责人
黄牌情况

符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

项目负责人的其他
要求

详见招标文件第二章投标人须知前附表3.5.2要求

联合体投标人 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定（如有）。

2.2.2

资格评
审标准
（适用
于资格
后审）

投标人资格其他条
件审查

符合第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项规定

投标内容 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定

项目完成期限 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定

质量 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

投标有效期
投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”
第3.3.1项规定

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

评标办法前附表与本章正文内容相抵触的，以前附表为准。
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投标保证金 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

工程量清单及暂估
价、暂列金额及甲
供材料价格

1、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称
、项目特征、计量单位、工程量一致（措施项目增项除外）
；
2、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格一
致

不可竞争费用项目
或费率或计算基础

与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础
一致

投标报价范围
投标报价不低于成本且不高于投标人须知前附表10.2规定的
最高投标限价（招标控制价）

技术规范和技术标
准

符合第七章“技术标准和要求”规定

雷同性评审
不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程未出现雷同的
情况

施工现场大气污染
防治

提供《施工现场大气污染防治措施承诺书》

允许的偏离 符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

招标人其他要求 /

2.2.3
响应性
评审标
准

经批准的其他要求 /

2.2.4

施工组
织设计
评审标
准

- -

2.2.5

项目管
理机构
评审标
准

- -

2.2.6
详细评
审标准

- -

详细评审

条款号 量化因素 量化标准

2.3.1 评标价
以投标报价为评审因素

评标价=投标报价

需要补充的其他内容：

相同且报价相同时中标候选人或中标人确定方法：按各投标人业绩中，单项合同最高金额的从高到

低排序。

其他：/

2.3.2
评标价相同的排序

方法 投标报价低的优先
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1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照

本章第2.3款规定的评标价格进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候

选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，以

投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 评标入围（如采用）

2.1.1 投标文件存在评标入围及评标办法前附表所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.2 初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.3 分值构成与评分标准

2.3.1 评标价的确定：见评标办法前附表。

2.3.2 评标价相同的排序方法：见评标办法前附表。

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 评标准备

3.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生。评标委员会

成员应签署《专家声明书》，遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规定。

3.1.2 招标人应向评标委员会提供与评标有关的工程项目信息和资料，所提供的资料和信息不得带

有不公正、影响或排斥某些投标人的情况。

3.1.3 评标委员会成员应独立研读招标文件。对招标文件中存在的问题的处理应由评标委员会讨论

决定。评标委员会可要求招标人对招标文件的内容作必要的澄清、说明，但澄清、说明不得改变招标文

件的实质内容。

3.2 初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.2.1项、2.2.2项、第2.2.3项规定的标准对投标文件进行初步评

审，有一项不符合评审标准的且符合下列条款的予以否决：

（一）投标文件中的投标函未加盖合法有效电子签名；

（二）企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书的；

（三）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（四）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

30 / 116



（五） 除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（六）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（七）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（八）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（九）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

（十）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的

除外；

（十一）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致

的；

（十二）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础

不一致的；

（十三）投标文件中已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项

目特征、计量单位、工程量不一致的（措施项目增项除外）；

（十四）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（十五）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（十六）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（十七）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（十八）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和

支付办法的；

（十九）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况

的；

（二十）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（二十一）施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标的要求

的；

（二十二）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。

（二十三）经批准的其他要求（详见前附表2.2.3）。

投标文件中的材料不符合第一章 投标人须知 3.5.5条款要求的，评委会应按上述第三款予以否

决。

3.2.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人

书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
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（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点

有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.2.3 评标委员会依据招标文件规定对投标文件施工方案进行评审，总体不满足本工程要求的，应

当予以否决。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第 2.3 款规定的标准进行评审

3.3.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价（招标控制

价）时明显低于最高投标限价（招标控制价），使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人

作出书面说明并提供相应的证明材料。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以通过电子招标投标交易平台要求投标人对所提交投标文件中

不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄

清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书

面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明

或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1 除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺

序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

（1）评标委员会应当按照投标人须知前附表7.1款规定，推荐相应的数量的中标候选人。

（2）评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

（3）采用“评定分离”的项目，经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知

前附表7.1.4规定的中标候选人数量，但不少于3人时，全部推荐为中标候选人。当符合招标文件要求的

投标人少于3名时，评标委员会作出是否具备竞争性判断，如具备竞争性，可继续推荐中标候选人。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

3.6 评标争议处理

3.6.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

3.6.2 评标委员会对需要全体成员共同确认的重大事项各成员意见不一致的应进行表决。表决事项

经评标委员会全体成员超过半数以上同意视为有效，表决不得违背法律、法规和招标文件的规定。表

决通过电子招标投标交易平台进行。

3.6.3 本评标办法中需要评标委员会全体成员共同确认的重大事项是指：

（1）按本章3.2条款否决该投标人的投标的；

（2）按本章3.3条款投标做废标处理的或投标人有关资格、业绩等认定的；
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（3）按本章3.4条款要求投标人澄清、说明或补正的；

（4）其他有可能影响评标结果、可能对投标人产生不公、或者可能影响招标人利益的。

3.6.4 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有异议的，应当书面阐述其不同意见和理由。拒绝

在书面决议或评标报告上签名且不陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员

会应当在评标报告中做出说明。

3.6.5 评标委员会形成的最终评审结论，应能体现大多数评委的评审意见，如有超过二分之一的评

委提出异议的，应当当场重新评审。

附件A

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价

是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为 A {当有效投标文件≧7家

时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4

—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，则

次低报价作为投标平均价A}。

评标基准价=A×K, K值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为 95%—98%。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A{当有效投标文件≧7家时，去掉最高和最低20%(四舍

五入取整）后进行平均；当有效投标文件4—6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算

术平均；当有效投标文件< 4 家时，则次低报价作为投标平均价 A}，招标控制价为B，则

评标基准价=A× Kl×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Ql, Ql取值范围为65%~85%；K1的取值笼围为95%~98%;Q1、Kl值在开标时由投标人推选的代表

随机抽取确定。K2的取值范围，建筑工程为90%~100%，装饰、安装为 88%~100%,市政工程为86%

~100%,园林绿化工程为84%~100%,其他工程 88%~100%。K2由招标人在招标文件中明确。

方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

方法四：以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项目清

单综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等

所有报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≧7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均

保留）和最低的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当有效投标文件4—

6家时，剔除各报价中最高值（最高值相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件<4家时，取各

报价中的次低值。将上述计算结果按计价规范，分别计算生成分部分项工程费、措施项目费和其他项目

费，再按招标清单所列费率计算规费、税金，得出总价A。

评标基准价（合理最低价）=A×K

K值建筑工程为97% ~93%, 裴修、安装工程下浮范围为95%~90%, 市政工程下浮范围为93%~88%,园林

绿化工程下浮范围为92%~85%,其他工程下浮范围为95%~90%, 各地可根据情况适时对下浮范围进行调

整。招标人需在招标文件中明确具体下浮区间。项目具体下浮率根据招标文件规定的下浮区间在开标时

抽取，或者在招标文件中明确确定固定下浮率（下浮率取整）。
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方法五：ABC合成法。

评标基准价= ( A×50%+B×30%+C×20%) ×K

A=招标控制价×( 100%— 下浮率Δ) ;

B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，在初步评审后，在有效投标报价中随机抽

取；抽取方式：若评标价在A值的95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的

95%-92%（含）、92%-89%(含)范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范

围内的其他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评

标价（除C值外）中随机抽取B值；

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内：评标价算术平均值×70%与招标控制价×30% 之和下浮25%以内的所有评标价；

B值取值：初步评审后，在有效投标报价中随机抽取。

下浮系数K、下浮率Δ，在开标时按下表取值范围内随机抽取。

下列系数、下浮率各地可根据实际调整。

分类 取值范围

下浮系数K 95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%

房屋建筑工程 6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%

装饰装修、建

筑幕墙及钢结构工

程

8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%

机电安装工程 9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16%

Δ 下

浮率

市政工程 12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20%

绿化工程 17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25%

上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价（含税金）后参与计算和抽取；应扣除的专业工

程暂估价（含税金）须在招标文件中予以明确，开标时不再另行计算。

34 / 116



第四章 合同条款及格式
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建设工程施工合同
（示范文本） (GF—2017—0201）

甲方：中物流（南京）物流有限公司

乙方：

年       月       日
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第一部分 合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、 

自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                 工程施工及有关事项协商一致，共 

同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

二、合同工期：

计划开工日期：           年           月           日

计划竣工日期：           年           月           日

工期总日历天数：                  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期 

计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合：

 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）：                              (¥                          元）；

其中：
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（1）安全文明施工费：

人民币（大写                           (¥                            元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写                           (¥                            元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写                           (¥                            元)；
（4）暂列金额：

人民币（大写                           (¥                            元)。

2.合同价格形式：                               。

五、项目经理

承包人项目经理：                             

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内 

容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期 

限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进 

行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签 

订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 承包人承诺在施工现场禁止使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。施工 

现场全部使用水性建筑涂料。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于          年     月     日签订。

十、签订地点
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本合同在                                     签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                    生效。

十三、合同份数

本合同一式     份，均具有同等法律效力，发包人执     份，承包人执     份。 

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                   （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：                          

地  址：                                地  址：                                

邮政编码：                              邮政编码：                              

法定代表人：                            法定代表人：                            

委托代理人：                            委托代理人：                            

电  话：                                  电  话：                                

传  真：                                传  真：                                

电子信箱：                              电子信箱：                              

开户银行：                              开户银行：                              

账  号：                                 账  号：                                 

39 / 116



第二部分 通用合同条款

详见(GF-2017-0201)版通用合同条款
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第三部分  专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：其他有关书面协议，并经双方明确确认构成合同文件的。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.5 设计人：

名    称：                             ；

资质类别和等级：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：                             。

1.1.3.9永久占地包括：                             。

1.1.3.10临时占地包括：                             。

1.3法律

适用于合同的其他：（当地适用的法律法规，详细列明）。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：(国家颁发的有关规范、标准及省、市有关规定，详

细列明规范名称和文号)。

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称 详细列明规范名称和文号；

发包人提供国外标准、规范的份数：                             ；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：                           

  。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工令发出前14日内提供施工图；

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供完整的施工图纸贰套；如承包人

另需图纸，由承包人自行承担相应费用；
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发包人向承包人提供图纸的内容：根据具体项目写明。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、

人员进场总计划、现场平面布置图），专项施工方案、机械设备合格证书及相应检测报告、

承包人行为资料、项目经理和质量、安全员等管理人员社保证明和行为资料、机械设备操作

人员上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、施工阶段发生的必要的加工图和大样

图、承包人分包的专业工程的深化设计图纸等资料。

承包人提供的文件的期限为：开工前7天；

承包人提供的文件的数量为：发包人、跟踪审计（如有）各1份；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件，交付1.7.2约定的发包人指定的接收人；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件、

变更以及其他根据合同收发的往来信函，供发包人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指

令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：按发包人要求；

发包人指定的接收人为：按发包人要求。

承包人接收文件的地点：按承包人要求；

承包人指定的接收人为：                             。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                             。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以发包人指定，由承包人设置的工地围墙为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：发包人

予以协助，由承包人完成（包含城市道路至施工场内并负责维修、保养和管理工作及竣工结

束后的拆除等，费用已含在合同价款投标报价中，发包人无需再额外支付任何费用）。

1.10.4超大件和超重件的运输
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运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承

担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术

规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使

用此类文件，但不能用于与履行合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为

了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权和其

他知识产权属于发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维

修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书

面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

承包人承担，已含在合同价款中。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名：                             ；

身份证号：                             ；

职    务：                             ；

联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             。

发包人对发包人代表的授权范围如下：实施质量、安全、进度、成本、文明施工等日常

管理，涉及合同价格变更、关键节点和隐蔽工程的验收、技术联系单的确认、安全事故、质

量事故等重大事项的处理须经发包人领导班子签字并加盖公司章确认。发包人更换发包人代

表的，应提前7天书面通知承包人。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
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关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）施工（生活）用水、照明用电、

动力用电等由承包人挂表计量并承担线损费摊销，单价均按施工同期供水、供电部门的价格

计算，结算时发包人按施工同期供水、供电部门的价格扣回；（2）通讯线路不提供，由承

包人自行解决并承担相应费用；（3）总平面图中已指定现场施工（生活）用水、电接入位

置，自指定位置接入施工现场所需的材料、安装、维护等一切费用，由承包人自行解决并承

担相应费用，同时施工中发包人不考虑因用水、电原因（如需自发电或电容量不够，水压不

够）而给承包人的任何额外补偿；（4）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件自行勘

察现场；（5）由承包人处理完成施工现场及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名

木的保护工作，费用由承包人承担。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3.承包人

3.1承包人的一般义务

承包人提交的竣工资料的内容：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料

后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交的竣工验收资料不完整的，有权不组织竣

工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资

料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交

完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要

求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案。归档

资料应符合工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。

承包人需要提交的竣工资料套数：一式四份，同时提供一份电子文档。

承包人提交的竣工资料的费用承担：竣工图及竣工档案的编制费用已包含在合同价款中，

发包人由不再另行支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：合同规定的工程竣工前28天。

承包人提交的竣工资料形式要求：向发包人提供四套竣工资料、竣工验收报告竣工图，

并附光盘（含影像资料、图片等）。

（10）承包人应履行的其他义务：
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1）承包人中标后，应在第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天编制出更为详细

的施工组织设计，报发包人审批。施工组织设计至少应包括：施工技术方案；进度计划（含

总进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、成品、半成品等需求供应进场计划；

人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设备配置情况；其他保证措施（如成品

保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置总平面图等内容，此施工组织设计的

内容及要求不得低于投标书中的施工组织设计中的内容及要求，对于投标书中的施工组织设

计进行的所有变动，其增加费用由承包人自行承担，合理减少的费用由发包人享有，在工程

结算时扣除相应费用。发包人接到施工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，发

包人批准的施工组织设计可作为工程款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工

组织设计，造成发包人无法判断工程进展顺利与否，发包人可按照现实情况给予1000-5000

元的违约金扣除，并可拒付工程进度款，责任由承包人承担。

2）每月25日前提交本月（上月26日至本月25日，下同）已完工程量月产值报表（含计

算明细）、已完工程进度月报表、下月施工进度计划月报表以及发包人合理要求承包人提交

的其他报表，承包人应按时提交并对报表的准确性及完整性负责,否则发包人将按每次500元

对承包人进行违约金扣除并有权不予支付本期工程进度款或推迟付款时间。

3）承包人应负责其施工区域内安全保卫工作，制定切实可行的安全保卫制度，根据工

程需要提供施工所需的现场照明、围栏、消防、警卫、看守等所有安全防卫措施。无论何种

原因，如在承包人负责的施工区域内发生工程、财产及人身伤害事件，均由承包人承担责任

以及因此产生的费用。

4）向发包人提供办公用房：/。

5）承包人必须遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音渣土消纳许可、施工

用水指标、污水排放许可等以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续、

承担有关费用，该费用已含在合同价款中。在施工期间与工程有关的运输过程中招致有关部

门的罚款由承包人承担。施工过程所需一切证件（包括夜间施工证）由承包人及时自行办理，

发包人配合。

6）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等一切管理规定，积极、

主动、及时办理相关手续并承担应由其缴纳的相关费用。严格按照环境检查审核要求，加强

施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措

施，并根据《关于进一步明确建设工程扬尘污染防治措施的通知》（宁污防攻坚指办

〔2023〕39号）文件要求，做好工地扬尘污染管控工作。积极协调处理施工期间出现的各种
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地方矛盾，确保工程正常施工，并承担相应费用。承包人应承担因自身原因造成的责任以及

因此产生的费用。

7）所有的废水、污水排放应按规定处理后排入排污系统，不得污染环境，由此而引起

的后果及费用由承包人承担解决。

8）施工现场内垃圾应由各施工单位自行清理至承包人指定地点并按政府要求分类，由

承包人定期清理出场；生活垃圾应由承包人聘请具有消纳资质的企业每天清理出场。上述所

有垃圾外运、消纳费用由承包人承担。

9）工程未交付前，承包人负责已完工程（含分包工程,如有）的保护工作并承担费用。

在此期间如发生损坏的（包括毁损、火灾、丢失等），由承包人负责修复或赔偿。如交付后，

发包人要求承包人继续保护，费用另行商定。

10）做好施工场地周围地下管线和邻近建、构筑物、古树名木的保护和观测工作。如有

迁移改造需求，需由发包人批准迁移改造方案，交由承包人实施，其费用由发包人承担，如

发生意外造成的财产和人身损失以及由于承包人原因造成的损失，费用由承包人承担。

11）承包人负责标段内厕所污水的外抽和场内所有垃圾清除外运及相关的一切费用，若

发包人在现场发现不明责任人的垃圾，由承包人负责清除。若承包人不及时清除，则由发包

人自行清除，费用由承包人承担，从进度付款中扣除。

12）承包人的所有雇员和代表都应穿戴整齐，行为文明。要佩带由承包人提供的工作证，

工作证上应标明姓名、职务及编号，在现场期间应一直佩带在胸前。承包人的所有机械及设

备都应醒目地标注承包人的名称。

13）各级政府相关管理部门对施工现场进行的有关建筑工程安全防护、文明施工的各种

检查而发生的费用，包含质量、环保、治安及其他各项相关检查，均视为已经包含在合同价

款中，由承包人承担，发包人无需再承担额外费用。

14）保持场地整洁卫生，承包人要制定生活和环境卫生管理制度，要搞好职工宿舍卫生

和食堂的饮食卫生；要设置水冲式厕所，并做好厕所保洁工作。临设搭建须经发包人批准，

且应整齐美观。

15）在现场施工中，承包人应负责自身施工区域与公共区域的安全设施的搭设与维修管

理工作，以及为安全检查所进行的管理、协调、配合工作等。承包人应允许其他专业承包人

使用由承包人修建的道路、提供临时设施（库房等）及搭设的安全设施。

16）承包人按（当地建筑工人实名制管理办法，详细列明）全面落实实名制管理，按时

发放劳务人员工资。

46 / 116



17）为了防止质量通病而采取的各项措施、工艺、工法、工作内容以及规范、图集中已

包含的工艺做法，均应在报价中考虑充分并视为已包括在合同价款中，结算时不予增加或变

更。

18）承包人对各项目工程大型机械进退场费、台班单价、台班进退场和台班数量要充分

考虑合理流水设计进行报价并视为已包括在合同价款中，结算时不得调整；

19）凡是涉及到防火封堵或管线穿墙封堵、管线剔槽封堵、门窗收边收口等封堵措施产

生的费用均视为已包含在合同价款中，不另行计取。

20）承包人必须如期按时支付工人的劳动工资，发包人有权监督承包人对于工人工资的

发放情况。

21）发包人可随时对项目进行检查，且承包人应积极配合发包方的检查，不得以任何理

由拒绝或拖延。

22）严格按有关规定和投标承诺的安全文明措施执行，承包人应加强施工的安全生产管

理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必

要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备(包括业主的人

员和设备)以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区日常治安管理

和安全保护工作，设置必要的消防水源和符合规定的消防设备。承包人必须注意保护工地邻

近建筑物和附近居民的安全，防止因施工措施不当使附近居民的人员财产和人身危险遭受损

失，否则承包人负全责。在工地现场做好警戒告示牌，提醒进入施工现场的人员。承包人应

加大安全文明施工的投入并确保投标书中的安全文明费用投入，否则发包人有权扣除安全文

明未投入部分费用。

23）承包人作为本工程总承包单位，对本次招标范围内的工程内容, 不得违法转包，应

当按照合同约定履行义务，按期或提前完成中标项目施工。

24）承包人必须和农民工签订劳动或劳务合同，并对农民工进行三级安全培训，签订安

全责任书。承包人应保证特种作业人员上岗前必须持有特种作业证书。

25）施工用水、电费由承包人承担，并由发包人代缴，在每次支付工程进度款时全额扣

除(或在结算时一次性扣除)。

26）承包人自备发电机及蓄水箱，遇停电、停水由承包人负责解决。如承包人未配备发

电机及蓄水箱，因停水、停电影响施工的，承包人不得以此向发包人申请工期顺延。

27）承包人没有按合同要求完成工作，造成工期延误的，责任由承包人负责，如造成其

他交叉施工的工程延误的，承包人分别向发包人及其他施工单位承担责任。
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28）土方开挖后的外运需按照设计要求，考虑后期原土回填需求进行统筹安排。余土、

渣土、泥浆外运距离，由投标单位自行考虑，费用视为已包括在合同价款中，发包人不再额

外承担。如实施过程中需外购土方进行回填，发生外运距离增加等情况，此费用均不予调整。

以上土方、泥浆、渣土外运行为应符合政府对渣土管理规定。

29）承包人应对上报的结算资料的真实性、完整性、合法性负责，如有弄虚作假，经发

现并认定的，发包人有权对其进行处罚，并提请相关监管部门记录不良行为。

30）施工安全生产应符合《南京市安全生产条例》文件规定，消防安全管理应符合《关

于推进重点行业单位消防安全标准化管理的通知》（苏消委办【2023】40号）和《关于贯彻

落实省市消防安全委员会办公室推进重点行业单位消防安全标准化管理的通知》（溧消委办

【2023】36号）文件规定，鼓励符合条件的项目施工工地创建消防安全标准化管理工地。

31）施工过程产生的建筑垃圾按照《固体废物污染环境防治法》、《南京市固体废物污

染环境防治条例》的要求在建筑垃圾利用方案编制、报备、产生、临时堆放储存、运输、处

置、利用等全环节做到规范处置。

32）建设单位应与建筑企业在合同中约定实施实名制管理及民工工资支付的相关内容，

并按时足额将民工工资付至工资专户。承包人要落实总包单位委托银行代发工资、工资专用

账户、实名制考勤的各项措施。施工现场参建单位的项目管理人员、建筑工人及临时聘用人

员均纳入实名制管理范畴。建筑工人及临时聘用人员登记和考勤在“南京市建筑工人管理服

务信息平台”；项目管理人员登记和考勤在“宁勤绩”系统。严禁总包单位直接将农民工工

资委托分包企业和劳务企业代发，严禁将工资直接发给班组长，工资必须经农民工本人确认

后，通过银行直接发放到农民工本人银行卡。

33）承包商应根据《关于进一步明确建设工程扬尘污染防治措施的通知》（宁污防攻坚

指办〔2023〕39号）文件要求，做好工地扬尘污染管控工作。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓    名：                             ；

身份证号：                             ；

建造师执业资格等级：                             ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                             ；
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联系电话：                             ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                             ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                             。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：到位率为80%(按每月24天，每天工作8 小时

考勤)。在施工现场组织、安排施工，重大分部分项并有特殊安全要求的施工项目，项目经

理必须在现场。项目经理每天到岗情况必须向发包人现场管理人员报告和登记，发包人现场

管理人员对施工单位项目经理在岗情况进行实时记录，发现施工单位项目经理应在现场而不

在现场的行为，施工单位需向发包人支付违约金5000元人民币/次。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有

权要求承包人支付1万元的违约金并从结算款中扣除，同时发包人有权要求更换项目经理，

由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工

现场后，发包人有权按违约金人民币5000元/天从结算款中扣除，发生各种事故影响工程施

工或对工程造成损失的，承包人需承担因此造成的经济损失及相关法律责任。

项目经理应按照相关规定，做好在重大节假日和活动、复工复产、恶劣天气等情况下24

小时值班值守工作。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人变更备案合同中的项目经理，必须

经发包人同意，同时承包人需向发包人支付违约金10万元人民币/次。承包人擅自更换项目

经理，发包人有权要求施工单位额外支付10万元的违约金。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权要求承包人支付10

万元的违约金，并从结算款中扣除。对于不符合项目施工要求的项目经理，发包人有权解除

本合同，由此产生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同生效后7天内。

承包人进场前应向发包人代表提交项目主要施工管理人员名单，同时提交其岗位安排、注册

执业资格、与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。主要施工管理人员包

括：项目经理、项目副经理（如果有）、技术负责人、造价员、质量员、安全员、材料员、

资料员等人员。
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3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换发包人要求撤换的主要施工管理人员（不包括项目经

理）的违约责任：发包人有权要求承包人支付5万元/人的违约金，并有权解除合同，由此产

生的相关费用、给发包人造成的损失由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人主要施工管理人员应

相对稳定，离开施工现场须经发包人书面同意。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 承包人变更施工员、安全员、技

术负责人、质检员等的，需经发包人同意，同时承包人需向发包人支付违约金3万元人民币/

次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：主要施工管理人员未经批准，

擅自离开施工现场后，施工现场发生各种事故，影响工程施工，对工程造成损失的，承包人

需承担因此造成的经济损失及相关法律责任。若技术负责人、施工员出勤率不足投标承诺，

支付违约金1000元人民币/天/人；安全员、质检员、材料员出勤率不足投标承诺，支付违约

金500元人民币/天/人，从结算款中扣除。

3.5分包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包，

如发现擅自分包，除立即取消分包人的分包资格外，承包人还应按相关分包合同签约价的1%

向发包人支付违约金。

其他关于分包的约定：分包单位必须经过发包人书面认可方可进场，并按规定办理分包

合同备案等相关手续。分包方必须按期支付农民工工资，出现农民工讨薪行为，承包人及发

包人有权扣除分包方一定数额工程款，并要求更换分包方项目经理，所造成的全部损失由分

包方及承包人承担，与发包人无关。

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交

施工现场之日起，至工程竣工验收合格交付发包人时结束。

3.7履约担保
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承包人是否提供履约担保：提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人需在签订合同前以现金、银行本票、

银行保函（保函格式经发包人同意）、转帐支票、银行汇票或电汇的形式按中标价10%向发

包人提交履约保证金。其中包括：质量保证金、工期保证金、安全生产与文明施工、项目班

子到位率保证金（其中含项目经理到位率保证金、项目技术负责人到位率保证金）。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定：

（1）/；

（2）/；

（3）/。

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.4质量标准和要求的特别约定：(1)如在工程建设期间因质量原因而发生重大的工程

事故，或出现承包人原因造成严重影响使用的工程质量问题，则承包人除承担必须的维修义

务及扣除履约担保中的质量担保外，尚应负责赔偿由此给发包人造成的一切损失，发包人也

有权从承包人提供的履约担保中扣除相应金额。

(2)本合同工程质量为合格，验收时须一次性通过验收，否则承包人除按要求进行整改

直至通过验收外，需按工程总造价的2%向发包人支付违约金，该违约金从履约保证金及工程

款中扣除。承包人不按要求整改的，发包人有权委托他人进行整改，整改费用由承包人承担，

在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程维修

责任。

(3)双方对工程质量有争议的，由双方同意的检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损

失，由责任方承担。双方都有责任的，由双方根据责任分别承担。双方对工程质量有争议，

选择检测机构达不成一致意见的，发包人有单方选择检测机构的权利，检测结果对承包人有

约束力。

关于工程奖项的约定：无。

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：

51 / 116



承包人应在共同检查前48小时书面通知发包人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时

间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程必须提供照片等资料备案存档，

作为该工程的资料长期保存。承包人需要对检测验收的部位与要求的测量工具、小黑板（标

明建筑物编号、具体位置、时间、检测人员和检测要求等）等进行拍照，并作为工程资料保

存。隐蔽工程验收前，承包人必须提交隐蔽工程验收的必要资料，经发包人、承包人共同现

场验收后填写；分部工程验收前，承包人需提供与本分部工程验收的相关的施工技术资料并

经验收合格后才能进入下一道工序。

承包人未经检验验收自行隐蔽，发包方代表有权提出重新开挖检查，费用由承包人自理。

经检查存在质量问题时，承包人应按要求返工处理，不按要求返工处理的，发包方、监理人

工地代表有权通知承包方停工，停工损失由承包人负责。对需验收而未验收就进入下一道工

序的，承包人每次需向发包人支付违约金5000元。

发包人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求，延期最长不得超过48小

时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：除执行通用条款的相关规定外，承

包人必须按照(具体省、市)相关文件规定的标准实行文明施工管理；注重安全保障，承包人

在施工现场的安全教育和安全事故及因此发生的费用（包括造成发包人工期延误，并由此产

生的全部损失）由承包方承担。1）施工现场应围挡整齐，沿街及重要部位须按发包人的要

求设置，并保证安全美观，施工标语内容须征得发包人的认可；现场布局合理整洁，无杂草、

积水、异味，场内道路必须进行硬化并保证畅通；各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆

放，及时清运，严禁在施工现场以外堆放材料、垃圾。 2）施工现场布局及工序安排应考虑

噪声、照明控制，严格按照（具体省、市）有关规定执行，避免扰民。如有扰民投诉或民扰

行为，则应由承包人负责解决，相关费用已包含在合同价内；施工现场必须设置专用厕所，

并有专人管理，严禁随意大小便；生活、生产废水及施工施工降水未处理合格，不得排入市

政下水；不得破坏树木、绿地；土方外运过程，严格按程序操作，不得遗洒，同时应有避免

扬尘的措施。3）施工人员必须办理相关证件，禁止非施工单位人员在工地留宿，施工现场

禁止聚众打牌、饮酒闹事、传阅淫秽物品、吸毒等；禁止施工人员在非施工区随意走动，严

禁发生冲突。4）施工车辆进出时注意交通安全，必须缓速行驶，必须封路施工时，须征得

发包人及有关主管部门的批准，并在路口设置明显的提示标志。5）施工现场临时用电必须
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符合《施工现场临时用电安全技术规范》，固定式配电箱应设置围栏并有明显的安全警示标

志，严禁非专业人员接拆电线，防止发生触电事故，严禁使用电炉子等妨碍现场安全的用电

设备。6）现场消火栓及其他消防器材配备齐全、位置合理，应有明显的警示标志，严禁挪

用，保证消防道路畅通；施工现场严禁吸烟，剧毒、易燃易爆物品及施工动火必须有专人负

责管理。在机房内施工时，应严格执行工程方案中规定的各项安全措施和有关安全条款，并

且在机房内严禁使用明火。确因工程需要必须动用明火时，应向发包人提出书面申请，并认

真填写《动火证》，在得到发包人批准后方可施工。7）现场施工人员须着装整齐、遵章守

纪，无违章指挥、违章作业行为，严禁闲杂人员进入施工现场；进入施工现场必须佩戴安全

帽，高空作业必须系好安全带，严禁工人酒后上岗，严禁攀爬脚手架。发包人或监理检查，

每发现一人次没有按规范佩戴安全帽，发包人从工程款扣除违约金200元。8）各种施工机械

的合格证、检测证及安全防护装置齐全。9）承包人现场应有专门负责安全、文明施工的管

理人员，定期检查，发现问题及时整改；对发包人及监理提出的其他有关安全、文明施工等

方面问题必须积极配合，认真履行。10）施工期间，承包人应及时整理和安排所有机械、工

具、材料、建筑垃圾等，以上物品在不需用时应按发包人要求清理出工地。11）施工现场各

类垃圾应当天清理，否则由发包人指派人员清理，清理费用从工程款中扣除。12）严禁在绿

地上堆物及行走或严禁污染绿地，一旦发现，即扣除违约金1000元/次，而无须任何确认手

续即可生效。13）发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改通知后24小时内未采取相

应整改措施，每次支付违约金1000元。累计3次后，每次支付违约金2000元。14）施工期间

由于承包人原因造成人员伤亡而导致停工，承包人应按停工时间支付20000元/天的违约金。

15）施工期间由于承包人违反安全操作规程，被政府有关部门处罚，如通报、批评、警告和

罚款等，承包人应支付50000元/次的违约金。

施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。

6.1.4关于治安保卫的特别约定：根据当地的相关规定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工前7天内编制施工场地治

安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等

恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报

告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免

人员伤亡和财产损失。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
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（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，

并办理相关审批手续。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业

时应经有关部门批准。承包人应严格按 “安全生产、文明施工双标化”工地的要求组织施

工，遵守工程建设安全文明的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人、

监理工程师及有关部门的监督检查；承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明教育，

配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。上述手续办理费用由承包人支

付。

（2）现场应达到安全文明工地的标准，按照安全文明措施费使用的范围进行实施，如

没有达到相关要求，发包人有权安排其他单位代为行使相关义务、责任，有关费用按其他单

位报价的1.2倍从工程结算款直接扣除，并且发包人有权根据情节轻重，要求承包人向发包

人支付金额等于安全文明费5％的违约金。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人中标后，应在开工前7

天内编制出更为详细的施工组织设计，报发包人审批。施工组织设计至少应包括：施工技术

方案；进度计划（含总进度计划、月进度计划、时间节点进度计划等）；全部设备、材料、

成品、半成品等需求供应进场计划；人员安排、质保体系、安全文明施工措施、施工机械设

备配置情况；其他保证措施（如成品保护、夜间施工及冬雨季施工等）；施工现场优化布置

总平面图等内容，此施工组织设计的内容及要求不得低于投标书中的施工组织设计中的内容

及要求，对于投标书中的施工组织设计进行的所有变动，其增加费用由承包人自行承担，合

理减少的费用由发包人接受，且发包人将在工程结算时扣除相应费用。发包人接到报来的施

工组织设计后7天内组织审核批准或提出修改意见，发包人批准的施工组织设计可作为工程

款支付的参考依据。承包人不按时送审符合要求的施工组织设计，每逾期一日，除须向发包

人支付2000元违约金之外，因此影响工程施工的，承包人还应承担工期延误违约责任，并且

发包人可因此拒付工程进度款，相关责任与损失由承包人承担。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内上报施工组织设计及施工总

进度计划，每月25日报下一月的施工进度计划，每周五报周进度计划。有特殊要求于施工前

3日内上报施工方案。
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发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料一周

内予以答复告知确认的时间。发包人对施工组织设计方案的确认是对施工组织设计方案可行

性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的责任。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人资料一周

内予以答复告知确认的时间。发包人对施工进度计划的确认是对施工进度计划可行性的确认，

并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工进度计划应承担的责任。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于开工

日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前7天。

（1）承包人应当按照发包人书面指定的开工日期开工，并办理开工报告。承包人不能

按时开工，应当不迟于发包人通知的开工日期前3天，以书面形式向发包人提出延期开工的

理由和要求。发包人不同意延期要求或承包人未在规定的时间内提出开工延期要求，工期不

予顺延。

（2）承包人至少应于合同约定的开工日期前7天内去发包人工地接收工地，接收工地后

应立即开展工作，不得因工地上有任何问题而拒绝接收工地，否则发包人将按延误工期处罚。

（3）若工地上确实存在问题或其它工程施工进度对本项目施工产生的影响足以耽误本

工程开工7天以上，承包人须以书面形式通知发包人，经发包人批准后开工时间方可调整，

工期方可顺延，但合同价款不予调整。

（4）承包人在本工程开工前，须全面检查工地上已完工程（可能对本工程施工产生影

响）的标高、定位、尺寸、质量等，直到符合要求为止，方可施工。若已完工程有错误或不

能满足本工程需要的，承包人须立即以书面形式通知发包人。若承包人未进行以上工作而直

接进行本工程施工，则视为承包人已全面接受已完工程，今后因上述问题引起的延误、损失

等均由承包人承担。

（5）承包人在本工程开工前，应完成人员、设备工具、材料的到场工作，并完成现场

三通一平、临建设施建设工作；

7.3.2开工通知
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因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出

价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.5工期延误

7.5.1因发包人原因导致工期延误

（2）因发包人原因导致工期延误的其他情形：另行协商确定。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

工期每延误一天，承包人需支付签约合同价扣罚原合同款的万分之二作为违约金。如因

承包人自身原因造成工期严重滞后（实际进度滞后经批准的进度计划30日历天以上的），发

包人有权解除本合同并要求承包人无条件退场，并承担由此产生的一切损失，承包人应配合

发包人完善相应解约、退场手续。发包人重新招标安排其他施工单位进场施工，招标代理费

用经造价咨询机构审核后从承包人原合同价款中扣除。承包人不得干扰其他施工单位进场施

工，并应与新的施工单位办理交接，配合发包人完善施工许可变更，否则由此造成的费用、

损失由承包人承担，且发包人有权拒绝支付承包人已完工程的工程款。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的5%。此款在工程结

算时由发包人提供资料给审计部门，在工程结算中扣除。

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）日降水量50㎜以上持续5天以上并实际影响工程施工的（根据（具体省）气象台发

布的为准）；

（2）10年以上未遇的持续5天的高温或严寒天气并实际影响工程施工的（根据具体省气

象台发布的为准）；

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。
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8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：根据发

包人具体要求执行，相关费用已包含于合同价款中。

(1)承包人采购的材料、设备到货后，必须附产品合格证及相关证明材料。

(2)承包人采购的材料必须严格按照招投标文件中明确的品牌、规格、质量等级等要求

进行采购，采购的材料设备的质量、品牌等不符合招标文件、投标文件规定的要求，必须无

条件更换并承担相关费用。采购的材料必须经发包人代表验收后方能用于本工程，且必须符

合施工图纸设计要求及国家有关标准。

(3)承包人必须随时按要求，在制造、加工、准备地点或现场，或在合同规定的其他地

方进行检查。

(4)在材料采购之前至少7天，承包人应按发包人的选择和要求，提交有关的材料样品以

供检验，并向监理工程师提交制造厂家出具的材料质量证明，证明该材料质量是合格的。

(5)若承包人提供的材料和设备不满足国家标准或图纸及双方已有的约定，发包人有权

制止，并要求一周内清理出现场并重新采购符合要求的材料和设备，否则发包人可延期支付

工程进度款直至清理好现场为止，因此所造成的后果及费用全部由承包人负责。

(6)原则上承包人应在招标文件的《主要材料设备表》中选择供货品牌，如因客观原因

推荐其他品牌，其品牌档次不应低于《主要材料设备表》约定品牌，同时严格遵守8.6.1条

的送样审批制度，由发包人确认，相应价格不予调整。如因发包人原因需要调高品牌档次的，

则只对该材料、设备原合同品牌和新确认品牌的同一时段的市场价格差价进行调整。

(7)清单中未列明的材料，采购前其质量、价格、产地、规格等需事先征得发包人的认

可或签证同意，否则不予结算。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已在投标报价中充分考虑并视为含在合同价款中

（含城市道路至红线规划施工场地间道路、现场临时办公、施工人员临时宿舍、食堂等）。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用条款要求执行。
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施工现场需要配备的试验设备：按通用条款要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

试验、检测单位资质条件约定：按有关规定要求执行；

试验、检测单位选择约定：承包人选择单位后报发包人审核，审核通过后方可确定试验、

检测单位；

试验、检测费用约定：工程有关试验、检测费用由承包人承担（政府有关部门明确规定

需要发包人支付的除外），并已包含在合同价款中，不再另行计算。

9.4现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：承包人应按相关规范、合同约定、发包指示进行现场工艺试

验。对大型的现场工艺试验，发包人认为必要时，承包人应根据发包人提出的工艺试验要求，

编制工艺试验措施计划，报送发包人审批。

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：1、未经发包人、设计单位，承包人不得对工程设计进行擅自

变更。因承包人自身过失原因导致需要工程变更，发生的费用和由此导致发包人的损失，由

承包人承担，延误的工期不予顺延。所有的设计变更、工程洽商需经设计人（单位、发包人

和承包人等相关方签字盖章后方可执行，否则不予实施。2、对于除工程签证以外的设计变

更、工程洽商、图纸会审、发包人指令单等必须在完成后7天内办理工程量签证单。对于设

计变更、工程洽商、工程签证所涉及的清单项目在承包人投标报价中没有对应投标单价的部

分，在施工完成并经发包人确认后，承包人可根据本合同约定的合同价款调整办法7天内申

报工程价格，经发包人确认，并经跟踪审计审核，作为最终结算的依据。3、 各类技术资料

必须连续，并按专业分类编号，不得串号，否则发包人将不予认可该签证内容。4、承包人

提交给发包人的技术资料必须是经发包人确认的原件，否则，发包人将拒收，相应责任承包

人自行承担。签证变更单承包人不得篡改，一经发现，该变更内容发包人不予认可，结算按

零计取，同时每发现一单，承包人另向发包人支付违约金人民币2万元，该款将在结算审定

价中扣除。5、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目

内容与工程量清单项目内容相似,执行相似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内

容不同，由承包人提供单价供发包方确认。人工工资、机械价格、费率等执行承包人投标时

的提供的报价。
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10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）除非合同另有规定外，承包人须按照发包人发出的有效工程变更指示立即实施，

无论此时变更工程价款金额是否已经给出。如承包人对业主代表给定的价款有异议，按本合

同关于争议的约定处理，但承包人不得以此拒绝执行合理的工程变更指示，如承包人以价款

核定数额不明/不足为由而拒绝或延期执行，无论最终相关价款核定/裁定数额怎样，由此所

导致的一切后果均由承包人负责。

（2）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价确定。

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单

价确定。

（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其单价的确定，按

以下约定：

由承包人依据现行的本省、市现行工程造价计价规则和计价依据规定，承包人投标书所

报的人工、材料、机械价格、取费费率编制综合单价及分析；如投标书中无相应人工、材料、

机械价格、取费费率，则按招标控制价编制原则编制综合单价并按中标条件优惠让利后确定

综合单价，上述价格经监理、发包人及审计部门审定后作为结算依据。以上重新组价的单价

不能高于按本省、市现行工程造价计价规则和计价依据规定计算的价格。

（5）工程量清单偏差和（或）设计变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或

预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过以下情况的，其单价允许调整：凡合价金额占

合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加超过本项目工程数量15%及以上时，

或者合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增加超过本项目工程数量

25%以上时。工程量偏差超过上述变化幅度之外变动部分的相应单价调整方法按以下方式约

定：

由承包人依据现行的本省、市现行工程造价计价规则和计价依据规定、承包人投标书所

报的人工、材料、机械价格、取费费率编制综合单价及分析；如投标书中无相应人工、材料、

机械价格、取费费率，则按标底编制原则编制综合单价并按中标条件优惠让利后确定综合单

价，上述价格经监理、发包人及审计部门审定后作为结算依据。

（6）在招标范围所包含的所有措施费用（包括未在清单中列项的为保证本合同实施的

相应措施费用），应视为已包含在合同价款中，发包人不再承担额外费用。在招标范围发生
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重大变化或重大设计变更引起施工技术措施项目费增加或减少时，根据相关变更依据和建设

行政主管部门的批复意见进行相应调整，原措施费项目清单中已有的措施项目，按原有措施

费的组价方法或单价调整；原措施费项目清单中没有的措施项目，组价方法按本款第（4）

条执行。

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到承包人审核后的合理化建议后7天内审查完

毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为：无。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件（如有）。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第2种方式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取通用条款第2种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人在实际施工前一个月内向发包人上报暂估

价项目的具体采购、施工内容、工程量或材料数量、价格、三个以上品牌、样品等，发包人

根据相关规定核定品牌、价格等。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按发包人的要求执行。

11.价格调整

11.1市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：因市场价格波动调整合同价格，采用政策性文

件进行价格调整。人工工资单价、主要材料（钢筋、混凝土）的市场价格调整按（当地省、

市）发布的相关文件执行；施工期内主要材料的市场价格波动调整按照现行相关材料风险政

策来执行，如实施期间，建设主管部门颁布新的材料风险政策，按新的政策执行。

其中：

1、风险范围及幅度的约定（以招标时地方建设主管部门发布的当月信息指导价为准）：

（1）人工费的风险幅度（±8%）
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（2）材料价格的风险幅度（±5%）

2、材料价款动态调整结算方式采用以下第（3）种方式约定：

（1）按时间进度分段结算：/。

（2）按工程形象部位(目标)分段结算：/。

（3）竣工后一次性结算。

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：1、施工期间承包人提供的材料、机械、设备等全部市场风

险及其它各种风险。

2、招标文件（含工程量清单）、合同条款中约定的风险。

3、承包人自行踏勘现场及对招标文件（含工程量清单）、设计图纸错误理解的风险。

4、作为有丰富经验的承包商应该预见到的风险。

5、对整个项目的进度、质量、安全进行管理及合同约定的承担违约责任的风险。

6、针对天气、场地及地质状况等采取的施工技术措施费用。

7、投标报价中错、漏报项目的风险。

8、图纸及招标范围明示的、潜在的一切风险。

9、法律法规中规定的应包含的其它风险。

10、因承包人原因增加的费用。

风险费用的计算方法：以上风险范围之内费用已由承包人自行预测并已在投标时充分考

虑且计入合同价款中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

一、调整内容

1、经发包人确认的设计变更、工程洽商、工程签证、图纸会审和技术交底等。以上内

容必须由跟踪审计人员、发包人代表及发包单位相关人员签字盖章后方可进入结算。

2、合同外可能增加的附属及其它零星项目，其工程类别按江苏定额中规定的最低类别

计算。

二、调整方法
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1、若增减项目内容与工程量清单项目内容一致，执行原清单报价；若增减项目内容与

工程量清单项目内容相似,执行类似清单报价；若增减项目内容与工程量清单项目内容不同，

由承包人提供单价及综合单价组价明细经发包人审核后确认，作为最终结算审计的依据。

2、在工程量清单中无对应投标报价的项目，其价格的确定原则：计价方法参考（当地

省、市）颁布的相应定额及相关文件或投标报价所采用的计价方式。人工、机械台班、管理

费、利润执行原投标书中的价格和费率，材料价格投标书中有的执行投标价格，投标书中没

有的材料价格由承包人提出经发包人确认，作为最终结算审计的依据。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法：/。

3、其他价格方式：/。

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。

预付款支付期限：合同签订生效后，承包人提供合同价10%的履约担保、预付款增值税

专用发票并经发包人确认后14工作日内以银行转帐方式支付工程预付款。

预付款扣回的方式：在前三次进度款中分3次扣回，每次扣回三分之一，如当期进度款

不足以覆盖预付款扣回金额，则剩余扣回金额递延至下次进度款予以扣回，直至扣完。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执

行。

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3单价合同的计量
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关于单价合同计量的约定：（1）承包人需在每月25日前提交本月（上月21日至本月20

日，下同）已完工程量月产值报表（含计算明细）、已完工程进度月报表、下月施工进度计

划月报表以及发包人合理要求承包人提交的其他报表，承包人应按时提交并对报表的准确性

及完整性负责,否则发包人有权按每次500元要求承包人支付违约金并有权不予支付本期工

程进度款或推迟付款时间。

（1）承包人应配合发包人在施工过程中组织的由造价咨询单位、承包人参加的工程量

重计量工作。重计量工作完成后，承包人的各项付款工作将依照重计量成果执行。

12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：        /                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕

约定进行计量：                /             。

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        /                     。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定： ⑴支付方式：

①、以银行转帐方式进行。承包人应为本合同的履行在项目所在地设立银行专户，实行

专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均应通过该账户进行。

②、发包人监督该专用帐户的资金使用情况。

⑵支付流程：

①承包人按向发包人提交已完成工程量报告及工程款支付申请；

②跟踪审计部门在14天内核实，发包人在跟踪审计部门核定后90日历天内支付工程款，

承包人不得在此支付期间因为工程款问题而停工导致工期延误；

③如审计单位或发包人对承包人提交的支付申请有异议时，承包人应当继续履行合同，

不得因此拖延工期，否则发包人有权单方面解除合同。施工期间，若由于施工单位现场管理

不到位或工程质量、安全存在问题时，业主有权暂停支付，直至整改完毕。

支付要求：支付工程款前，承包人必须提供相应的符合要求的增值税专用发票。

（3）支付比例：

①工程进度款按每两个月进度支付，每月25日前承包人应将上月21日至本月20日工程验

工月报报发包人及审计单位审核，发包人根据审核的每两个月工程验工月报，支付审核价的
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70%的工程进度款（施工过程中的所有变更在月报表中单独上报、单独审核，工程结算完成

后支付该费用）；

②工程质量竣工验收合格且承包人将完整的竣工工程资料交付发包人后30天内，工程款

付至累计审核价的80%（且不超过合同暂定总价的80％）；

③发包人自接到承包人递交的竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起90天内由审

计部门完成工程结算审计，工程结算审计结束后付至审定价的97%；发包人及其上级公司有

权要求对工程进行二次结算审计，自收到第一次结算报告90天内完成二次结算审计，最终结

算结果以第二次结算审计为准。

④发包人有权留出审定价的3%作为质量保证金并根据合同约定返还。发包人在工程竣工

质量验收通过之日起满两年后30天内内返还质量保证金金额的80%，满五年后30天内结清质

量保证金余款。

（4）其他：

①承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，在发包人按照合

同约定付款前提下，如发生民工、材料设备供应商讨要工资和欠款，对项目造成不良影响的，

发包人有权对承包人进行处罚（每次扣除合同价款的1%）。

②工程资料应与工程形象进度计划同步提交，否则，发包人可以拒绝支付工程进度款。

③如果承包人没有完成进度计划，发包人有权暂扣应付工程进度款的10%-50%，在承包

人采取措施赶回工期后，发包人再补回暂扣的工程进度款。

④工程竣工验收合格前，承包人须将本工程的竣工图、竣工资料和工程结算资料报送给

发包人。发包人在收到承包人完整的工程结算资料后安排竣工结算审核工作。  如工程结算

资料不完整，承包人重新补充直至完整，承包人应配合竣工结算审核工作。审核工作完成后，

承包人应在一个月内对审计结果进行书面确认；如逾期视同承包人认可审计结果。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：根据付款周期的及相关规定编制。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：根据付款周期的约定提交。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付
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（1）发包人审查的期限：收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并

报送审计单位。

审计单位对发包人审查后的进度付款申请单以及相关资料7天内完成审核并报送发包人。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：30天。

（2）发包人支付进度款的期限：90天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：（1）承包人向发包人报送竣工验收申请报告，发包人应在

收到竣工验收申请报告后14天内完成审查。发包人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知

承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成发包人通知的全部工作内

容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）发包人审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后28天内

审批完毕并组织承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，发包人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程

返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包

人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，

并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）合同规定的竣工验收日期是指本合同约定工程承包内容全部完工，并通过发包人

组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定

不合格，均视为工期延误。

13.2.5移交、接收全部与部分工程
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承包人向发包人移交工程的期限：取得工程竣工备案表后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：取得工程竣工验收证书后7日内，承

包人须向发包人移交全部工程，承包人不得以任何理由（包括但不限于发包人迟延支付工程

进度款等）拒绝和延迟移交工程，逾期移交的，每逾期一日，按人民币5000 元/天向发包人

支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有

工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款。

发包人如要求使用本工程项目，应及时与承包人按照国家相关法律规定的要求办理好移

交手续。

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定："。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：取得工程竣工验收证书后14天内。A、取得工程竣工验收

证书后14天内，对工程本身及施工场地进行全面清理，做到工完场清。竣工清场费用由承包

人承担。承包人未按发包人要求清场或者清场未达到合同约定的，发包人有权委托其他人进

行清场，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。B、本工程的所有部位，特别是本

工程完成后，承包人须清洁和整理本工程所有项目，除去一切无关标志、污斑、指印和其他

的油污和污物等直至发包人验收合格为止。C、施工场地按以下（包括但不限于）要求进行

清理，直至发包人验收合格为止。 a. 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场； b．临时工

程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原； c．按合同约定应撤离的人员、承包

人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地； d. 工程建筑

物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按发包人指示全部清理。

14.竣工结算

14.1竣工付款申请
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承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请

单。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣

留的质量保证金、发包人应支付承包人的合同价款。

一、提供竣工图纸和竣工资料的约定

1、工程竣工验收合格后28天内提交完整的竣工图和竣工资料(含原件)及其他相关资料。

所有工程资料必须符合工程验收和档案管理要求,否则发包人有权停止支付工程款或尾款，

且承包人需承担违约和赔偿责任。准备竣工图和竣工资料(含原件)及其他相关资料的相关费

用应在投保报价中充分考虑并视为已经包含在合同价款中，发包人不再额外承担费用。

2、竣工结算资料作为竣工结算的依据，承包人应在结算前完成向发包人的正式移交，

否则相关结算无法开始；竣工结算资料应包含设计变更、工程洽商、现场签证单、合同外指

令单、价格确认单、经济变更确认单等。

二、提供竣工结算资料的约定

1、造价咨询费承担原则

（1）结算审核核减额在结算送审价的5%以内时，咨询费全部由发包人承担。

（2）结算审核核减额超出结算送审价的5%，超过部分的咨询费用由承包人承担。

（3）咨询费用计算方式按发包人与咨询单位签订的咨询合同办理。

（4）承包人承担的咨询费用扣除方式：从承包人结算价款中扣除；

2、竣工结算资料包括但不限于：

（1）招标文件、招标图纸、招标答疑等有关文件；

（2）投标文件（技术标、商务标等）及其电子版；

（3）中标通知书；

（4）施工合同及有关会议纪要；

（5）设计交底记录、图纸会检记录；

（6）地质勘察报告、设计图纸、变更修改图纸、竣工图纸。

（7）隐蔽工程验收记录；

（8）竣工结算书、工程量计算底稿、材料明细表等（包括电子版）；

（9）施工组织设计、特殊工序的专项施工方案；

（10）发包人负责提供的材料和工程设备清单（品种、数量、单价和金额等）；

（11）工程款及其他费用支付记录；
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（12）开工报告、竣工报告、工程竣工验收证明；

（13）工程联系单和其它涉及到竣工结算审核等资料。

以上资料需装订成册并经发包人审核并加盖公章方为有效，竣工结算报价部分建议采用

未来计价软件计价。投标报价、竣工结算书、工程量计算书应提供电子版，并刻录光盘。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按12.4.1条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：按12.4.1条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

（1）工程竣工结算必须经专业工程审计单位审定。

（2）承包人应在专用合同条款、通用合同条款约定的期限内向发包人一次性提交竣工

结算报告和完整结算资料（一式四份），发包人负责将全部资料交于审计机构审核。因承包

人原因逾期提交的任何资料，发包人不予接受（不包括承包人结算报告送审后发生的新增工

程量）。

（3）承包人提交的送审的竣工结算中若有遗留项目均视为承包人让利，发包人不做合

同价款的任何增加或调整。

（4）承包人对初步审核结果和最终审核结果有异议的应在7日内一次性书面提出；超过

时限的，视为认可。

（5）发包人及其上级公司有权委托第三方工程造价咨询公司对本工程项目开展竣工二

次结算审计，承包人必须积极配合完成竣工二次结算审计工作，最终结算结果以本工程项目

竣工二次结算审计的结果为准。

14.3最终结清

14.3.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 2 。

承包人提交最终结算申请单的期限： 在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。

14.3.2最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交

的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后7天内完成支付。

15.缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期
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缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日起24个月。

15.2质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：审计结算价的3%。

15.2.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                             ；

（2）审计结算价款3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.2.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：

（1）如在工程保修期内未发生按约定的须从保证金中代扣维修费、维修管理费等情况

的，则工程质量保证金按以下方式支付给承包人，不计利息：发包人在工程竣工质量验收通

过之日起满两年后30天内返还质量保证金金额的80%，满五年后30天内结清余款。

（2）工程移交后，如发包人或者本工程有关的买受人发现存在质量问题的，有权要求

承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经济损失。承包人不及时维修的，

发包人有权代为扣除该保修金用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的15%

计算），并在事后要求承包人在发包人规定的期限内补足缺额。

（3）工程移交后，如发包人或者本工程有关的买受人发现存在重大质量问题的，有权

扣除承包人的全部保修金，要求承包人及时维修，并赔偿给发包人带来的各种直接、间接经

济损失。

（4）本合同工程的保修期，自竣工验收合格后之日起算，保修期内的工程质量维修问

题详见合同约定和双方签署的质量保修书（如有）。

在国家规定的保修期外，如本工程出现质量问题系由承包人偷工减料或使用不合格原材

料、成品、半成品（不包括发包人提供的材料）引起的，发包人有权无限期追索，承包人应

承担由此造成的一切损失。
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15.3保修

15.3.1保修责任

工程保修期为质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。双方根据国家有关规定，结合

具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5、供热系统为2个采暖期；

6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7、其他项目保修期限约定如下：两年。

15.3.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：

（1）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承

包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，发包人有权代为扣除该保修金

用于维修以及支付发包人的维修管理费用（按维修费用的15%计算）。

（2）发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事

故通知后，应立即到达事故现场抢修，如承包人无法立即到场则应由发包人委托其他人员代

为维修，费用详见（1）要求。

（3）在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责

任。

16.违约

16.1发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： / 。

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延。
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（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：发包人超过约定的支付

时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人

通知后60日内仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延

期支付，并支付应付金额同期银行贷款利率计算的利息。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转

由他人实施的违约责任：双方协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：工期顺延。

（7）其他：/。

16.1.3因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满双方协商天后发包人仍不纠正

其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：1）承包人承包的整体工程质量必须符合国家质量验收标准及

图纸要求，如不符合国家质量验收标准及图纸要求，所发生的一切返工费用及由此给发包人

造成的经济损失均由承包人承担，并可按工程结算价款的2%向发包人支付违约金，此项赔偿

并不能解除承包人完成工程的责任及合同规定的其他责任。

（2）如因施工质量导致安全事故，由承包人承担事故处理的一切费用、工程的恢复费

用及因此而造成后续工程延误费用。在工序验收中，如复验仍不合格，除必须返工达标外，

承包人还需按每项次5000元人民币向发包人支付违约金。在分项验收中，如复验仍不合格，

除必须返工达标外，承包人还需按每项次10000-30000元人民币向发包人支付违约金。在分

项验收中对达不到合格验收的，如发包人决定降格验收，承包人还需按照该分项工程造价的

5%、不足10000元的按10000元计由承包人向发包人支付违约金。

（3）材料进场管理的违约责任：承包人如未按照合同约定进行材料的采购，被发包人

查获，每发现一起，发包人有权扣除承包人工程款1万元作为违约金，在支付工程进度款时

扣除，承包人并须及时按发包人要求重新采购，自行承担由此带来的损失及赶工，并对由此
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形成的发包人损失予以赔偿。所有进入本项目工地的材料即为本工程使用的材料，进入现场

后所有权为发包方所有，承包人不得将其他项目的材料设备运入本项目现场，否则视为不合

格材料进入现场；进入现场的材料设备，没有经过发包方同意，不得擅自运出现场；承包人

须严格执行材料设备进场报验程序，如承包人将没有经发包方和监理方验收的材料设备进入

现场施工，发包方有权要求承包人无条件将该批材料设备退场，承包人还需向发包方支付

3000元/次违约金；承包人不按合同履行应承担的工作，对工程进展造成影响时，发包人有

权自行或委托他人完成合同约定承包人该项工作，所产生的费用从承包人应得的款项中获得，

不足部分由承包人偿付。

（4）承包人不按规定支付工人工资和材料供应商的材料款，每发生一次投诉，一经查

实，发包人有权从工程款中扣除5000元作为违约金，在支付工程进度款时扣除，并视情建议

建设行政主管部门进行通报，同时发包人有权直接向与工程相关第三方支付人工和材料相关

费用，并从承包人工程进度款中直接扣除。

（5）本工程承包人向发包人交纳的履约金，其中包括：质量保证金、工期保证金、安

全生产与文明施工、项目班子到位率保证金（其中含项目经理到位率保证金、项目技术负责

人到位率保证金）。若承包人将工程转包，则视为违约，罚没全部履约金。

（6）承包人安全生产、文明施工不能达到“双标化”工地目标管理要求的，发包人有

权罚没安全生产与文明施工的全部保证金，发包方还有权安排其他单位代为行使相关义务、

责任。

（7）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：

由承包人原因导致工程延期开工，由此引起工期延误，由承包人承担相应责任。由承包人原

因，造成延误工期每延误一天，承包人需支付签约合同价的万分之二作为违约金。发包方按

施工进度计划检查，确定承包人不能按期完成，也无能力采取措施完成的，发包方有权将该

工程指定其他单位施工，其发生费用由承包人承担。

（9）承包人应按发包人确认的施工进度计划组织施工，每月进度计划应与总进度计划

对应符合，若因8承包人原因造成当月、当季进度拖延，承包人应积极采取相应措施弥补拖

延的工期。因赶工增加的费用由承包人自行承担，发包人保留要求承包人支付违约金的权利

（可从进度款或其他款项中进行扣除）。

（9）其余按中标承诺执行，如承包人未完成其提交的投标文件中的相关承诺的事项，

发包人有权要求承包人支付相应金额的违约金（可从进度款或其他款项中进行扣除）。

16.2.2承包人违约的责任
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承包人违约责任的承担方式和计算方法：发包人将根据相关规定及合同约定向承包人提

出赔偿，并在工程款中直接扣除。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人发生下列情况解除合同，履约保证金不予

退还，承包人退场：

（一）发生挂靠、转包、违法分包；

（二）施工任务、计划工期进度因承包人自身原因延误合同工期20%以上天数或发生重

大质量安全事故的；

（二）连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体

上访恶性事件的（因被拖欠工程款引发的除外）；

（三）拒不履行投标承诺及合约职责与义务的。

合同解除承包人退场后，发包人组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算，

重新确定承包人，由此产生的费用超过原中标价部分由原承包人负责赔偿。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商。

17.不可抗力 

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：政府政策变化。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：

（1）承包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险，因投保产生的保险费和其他相

关费用由承包人承担。若因为承包人未购买建筑工程一切险或安装工程一切险造成发包人经

济损失，由承包人负责赔偿。

（2）不可抗力造成的经济损失，承包人向其投保的保险公司索赔，承包人负责整理、

提供保险索赔材料并做好现场保护，承包人应接受保险公司的承诺赔偿且不得再向发包人提

出任何补偿要求。因承包人在整理、提供保险索赔材料、现场保护等方面的瑕疵造成保险公

司不予赔付的，损失由承包人自行承担。
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18.3其他保险

关于其他保险的约定：承包人须按照通用条款的要求为其所雇佣的全部人员办理包含工

伤保险、意外伤害保险、第三人责任险等一切险；为施工场地内材料和施工机械设备办理建

筑安装工程一切险附加第三者责任险基础之上的其他建筑安装工程保险。

（2）除以上投保事项外，承包人须对工程施工期间可能出现的其他风险审慎评估，并

办理相应保险。

（3）承包人须按照上述约定在本合同存续期间的保持相关保险的持续有效，未能持续

按照上述约定连续投保的，由违约方承担由此引起的一切法律后果。

（4）承包人及施工人员的保险按照政府部门的相关规定办理。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人

和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

20.争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地 人民法院起诉。

20.5管辖法律
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本合同的签署、效力、解释、履行、强制执行、修改或终止等均适用中华人民共和国

大陆地区法律。

21.其他条款

21.1如果本协议的一个或多个条款因任何理由而被认定为无效、非法或不可强制执行，

该等无效、非法或不可强制执行应不影响本协议其他条款的效力。但是，本协议在解释时，

应按照如同从来没有订立过这些无效、非法或不能强制执行的条款一样来解释。并且，本

协议应尽量依照原有的目的来履行。

21.2任何一方延迟行使任何权利、权力或特权，并不是对这些权利、权力和特权的放

弃。任何现在对该等权利、权力或特权的弃权行为或声明，或任何单一或部分地行使权利、

权力或特权，不会排除以后完全行使或对其他相同权利、权力及特权的行使。

附件：

安全责任协议

为明确治安、消防、环保安全责任，确保施工区域（场地）及承包人的人身和财产安

全， 根据国家及地方有关法律法规的规定，就承包人中标发包人位于     （场地）的相关

安全管理责任事宜，甲、乙双方本着诚实守信、平等自愿、 协商一致的原则，签订如下协

议：

一、发包人责任

1.应认真执行并督促承包人执行《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共

和国 安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》等国家

安全生 产监督管理局及地方政府和相关部门的有关规定。

2.应依照有关法律法规，明确安全监管人员，制订完善园区安全监管制度和措施，落

实 安全监管责任。

3.应保证承包人入驻时施工区域内附近配备符合建筑消防要求和安全生产条件的消防

设 施设备、器材，并处于完好状态，确保消防通道畅通。

4.在承包人进场施工时向承包人告知消防、水、电等配套设施设备情况及使用注意事

项，并 办理交接清单。

5.应定期对承包人的施工区域（场地）进行各项安全检查，对承包人施工期间的安全

隐患有 权要求承包人及时整改。

6.督促承包人安全教育工作的实施，协助解决承包人提出的有关安全问题。

二、承包人责任
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1.严格执行《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国安全生产法》、《

中 华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》等国家安全生产监督管理局及

地方 政府和相关部门的有关规定及发包人园区管理相关制度。

2.负责承包人及相关人员人身、财产安全。

3.房屋（场地）交付后要对相关安全、消防设施设备进行检查并掌握使用方法。

4.严格按协议约定的使用现有消防设施，严禁超范围存放易燃易爆物品及化学危险品， 

库房严禁使用明火，如需动火，须经发包人同意并开具动火证。除指定吸烟点外，一律禁止

吸 烟。

5.了解并严格执行发包人相关安全管理制度，履行安全职责，服从发包人的统一管理，

参加 发包人组织的安全培训和演练。

6.严禁超负荷使用大功率电器设备和私拉乱接，确需拉接或改造的，应向发包人提交

书面 申请，经发包人同意并现场监督，方可由专业人员实施。

7.每天检查用电情况，离开时关闭电源。

8.保持消防疏散通道的畅通，公共楼道（梯）内禁止停放车辆、堆放物品。

9.在无特殊险情或未经消防主管部门和发包人同意的情况下，严禁打开消防用水设备。

10.承包人电动自行车、汽车进入园区，须有序停放在指定区域，如不按指示乱停乱放

， 经发包人劝导无效的，将列入黑名单，禁止其进入园区。

11.电动自行车、电动汽车需充电的，须在指定区域充电，不得飞线充电、室内充电或 

在不具备安全条件的公共区域违规充电。需安排充电桩的，须经发包人书面同意，由专业机

构 安装。

12.遵守治安条例，严禁在施工场所进行一切违法活动。 13.承包人还须做到：

（1）依法承担安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产、安全环保责任制，配备 

专兼职安全管理人员，做到安全生产管理标准、流程、制度上墙，责任到人、台账完备，确 

保安全设施、必备劳动防护用品等的资金投入，做好新员工三级安全教育培训，强化全员安 

全环保培训，引导己方及相关人员遵守安全操作规程和正确使用劳动防护用品，做到“三不 

伤害 ”，即不伤害他人、不伤害自己、不被人伤害。

（2）负责自有区域内重大危险源、安全警示标志的设定，并将重大危险源以及在紧急 

情况下采取的应急措施告知进入承包人的所有人员。

（3）每月定期检查消防器材和设施设备，发现有损坏、过期的，须通知发包人统一维

修 和更换，费用按市场价由承包人承担，以确保消防器材、设施设备能应急使用。
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（4)涉及叉车、行车等特种设备作业的，应取得相应的检验检测合格证书后，方可投入 生

产经营，特种设备作业人员应当持证上岗，设备和人员相关资料应提交发包人备案，包括不 

限于设备的详情、年检情况、人员的特种设备操作证等。

（5）涉及消防、安全许可的，应在取得相应的安全生产许可后，方可开展生产经营活 

动。

（6）严禁“三合一 ”，禁止在非公寓宿舍区域设置住宿区，安排人员居住。

（7）加强对生产作业环境的监测，随时保持环境的整洁、卫生、有序，做到工完、场  

地清，对生产作业使用或产生的化学品、油料等环境污染物须有专人负责看管、使用、回收

， 按环保要求存放处理并做好相关记录。避免由于生产经营引起的粉尘、有害气体、垃圾

等对 环境造成污染，以及噪声污染对周边居民生产、生活造成影响。

14.承包人指定现场安全责任人 王靖，联系电话  18961096930。

三、违约责任

1.由于承包人防范设施不健全、采取的安全措施不当、违反有关安全管理规定、防范

力度 不到位、安全隐患整改不及时或整改不到位等违反上述约定，发生人身或财产损害、

火灾等 安全事故的，由承包人负全部责任，包括并不仅限于给发承包双方或第三方造成的

损失均由承包人 承担。如给发包人造成不良影响或使发包人受到相关部门行政处罚的，发

包人有权要求承包人消除影 响并承担相关法律责任。

2.承包人如有违反上述责任约定的，发包人有权提前解除协议并要求承包人支付违约

金。

四.其他约定

1.如发生安全事故，发承包双方必须互相协助控制事故的扩大，履行通知对方的义务。

对 防止事故发生和扩大产生的一切费用由事故发生方承担。

2.其他未尽事项，按发包人相关管理制度执行。

3.本安全责任协议书为建设工程合同的附件，一经签订，双方都必须按诚实守信原则

严 格履行各自的承诺。

4.本协议一式两份，发承包双方各执一份， 自签字盖章之日起执行。

发包人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字： 承包人（盖章）：

法定代表人或授权代表签字： 安全责任人（签字）：

签订日期：    年  月  日附件：建设工程廉政责任书
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建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止

谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家

有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各

项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者

外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的

规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重

的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应

遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、

感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女

的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活

动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理

合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

78 / 116



应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行

工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重

物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工

作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、

健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给

予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予

以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；

涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经

双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：(公章)                      承包人：(公章)

法定地址：                          法定地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

电子邮箱：                          电子邮箱：

开户银行：                          开户银行：

帐号：                              帐号：

邮政编码：                          邮政编码：
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第五章 工程量清单
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1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家

标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，

其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定

计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准 和

要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条 款

的约定和第六章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《江苏省市政工程计价定额》(2014版)；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价表2014版》；

4、《江苏省安装工程计价表2014版》

1.5 本工程质量创建目标及按质论价费用计取标准选项：

工程类别： 改建项目 

创建目标： 合格 

计税方式：  无 

2.  投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他 （

运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），

以及管理费、利润等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其 他

相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

无暂列金额

2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：

专业工程暂估价41万元，分为辅助管理用房外走廊、室外固定台阶改为成品钢结构台阶、室

外钢结构坡道。

3.  其他说明

承包人自行采购的主要材料、设备的技术标准、质量要求、品牌以及其他要求。

序号 材料设备名称 技术标准和质量要求
可选品牌

（不少于 3 种）
备注

1 开关 合格
江苏柯森，常熟开关，

上海良信

2 风机 合格 山东志勤，江苏鑫华，
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靖江海丰，江苏豪尔

顺

3 照明 合格
飞利浦，欧普，佛山

照明

4 抗震支架 合格
江苏瑞中德，浙江优

嘉，江苏华选

投标人拟采用“参照或相当于 ”的品牌时，必须满足上表中的技术标准和质量要求，并在 

“澄清答疑 ”环节中向招标人提出具体品牌，招标人将在“澄清答疑 ”环节中答复是否同意。

□投标人在投标时明确所选的厂家品牌产品；。

□投标人在投标时承诺使用招标人提供的品牌，在合同履行过程中进行选择。

4.  工程量清单
1、本项目招标清单仅作为各投标人参考，投标单位需根据招标范围及图纸内容进行工程量

复核，招标范围内的图纸工作内容投标单位需完全考虑在内，项目为全包价。

2、除甲方要求的变更及签证按照投标下浮率计算外，投标单位按图纸范围投标时的漏项或

增加均视为对甲方的优惠让利，不再进行计价。

3、如投标单位不复核工程量清单，产生的工程量增加在结算时不计入最终结算价，清单工

程量减少的招标人有权按照实际情况扣减并计入最终结算价。
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第六章 图纸
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请 各 投 标 人 自 行 到 百 度 网 盘 ( 链 接 : 

https://pan.baidu.com/s/1gf8nvh-1sKEYogEig4aDzg 提取码: m9sd)下载本项目的施

工图纸。未下载图纸由此产生的一切后果均由投标人自行承担。
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第七章 技术标准和要求
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第八章 投标文件格式

投标文件格式

序号 文件夹/文件名称

1 封面

2 目录

3 一、投标函及投标函附录

3.1 （一）投标函

3.2 （二）投标函附录

3.3 （三）施工现场大气污染防治措施承诺书

4 二、法定代表人身份证明和授权委托书

5 三、联合体协议书

6 四、投标保证金

7 投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

8 五、已标价工程量清单

9 六、施工组织设计

10 七、资格审查及其他材料

10.1 （一）投标人基本情况表

10.1.1 投标人基本情况表

10.1.2 （附件）企业相关证明证照文件

10.1.3 （附件）企业资质

10.1.4 （附件）企业证书

10.1.5 （附件）企业信用管理档案

10.2 （二）项目负责人资料表

10.2.1 项目负责人资料表
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10.2.2 （附件）基本信息

10.2.3 （附件）资格证书

10.2.4 （附件）社保

10.2.5 （附件）业绩

10.3 （三）项目管理机构组成表

10.3.1 项目管理机构组成表

10.3.2 （附件）基本信息

10.3.3 （附件）资格证书

10.3.4 （附件）社保

10.4 （四）拟分包项目情况表

10.5 （五）近年完成的类似项目情况表

10.5.1 近年完成的类似项目情况表

10.5.2 （附件）企业近年完成的类似项目情况

10.5.3 （附件）项目负责人近年完成的类似项目情况

10.5.4 （附件）企业获奖情况

10.5.5 （附件）项目负责人获奖情况

10.6 （六）正在施工和新承接的项目情况表

10.7 （九）资格审查其他资料

11 八、其他资料
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（项目名称） （标段名称）

标段编码：

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

        年        月        日
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目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明和授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、拟分包项目情况表

九、资格审查资料

十、其他资料
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（一）投标函

     （招标人名称）     ：

1．我方已仔细研究了 （项目名称）（标段编号）施工招标文件的全部内容，愿意以人

民币（大写）         元（¥           ）的投标总报价（此处价格应从投标报价汇总表

中自动读取），工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任

何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件及投标保证金。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         元

（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方将派出        （建造师姓名）作为本工程的项目负责人。

（2）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方承诺在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，

不补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

（6）我方承诺按招标文件第三章“合同条款及格式”的相关规定履行我方的权利和

义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第

二章“投标人须知”第 1.4.3 第 1.4.4 规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     

网址：                                     

电话：                                     

传真：                                     

邮政编码：                                 

        年        月        日
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（二）投标函附录

投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以此处提出比招标文件更有利于招标

人的承诺。

    

序号 条款名称 合同条款号 约定内容 备注

1
缺陷责任期

（工程质量保修期）
1.1.4.5 ……

2 分包 4.3 ……

3 价格调整的差额计算 16.1.1 见价格指数权重表

…… …… …… ……

…… …… …… ……

价格指数权重表

基本价格指数的基准日：

基本价格指数 权        重
名    称

代号 指数值 代号 允许范围 投标人建议值
价格指数来源

定值部分 A

人工费 F01 …… B1 __ 至__ …… ……

钢材 F02 …… B2 __  至__ …… ……

水泥 F03 …… B3 __  至__ …… ……

…… …… …… …… …… …… ……

…… …… …… …… …… …… ……

变

值

部

分

…… …… …… …… …… …… ……

             合            计     1．00

注：除另有约定外，可调因子、定值权重和变值权重的允许范围以及基本价格指数的基准日

期由招标人在招标文件中确定，变值权重建议值由投标人填写。可调因子的价格指数或价格

指数的计算参数的选择由招标人在招标文件中确定。

投标人：                                   （盖单位章）

                         法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

                            年       月      日

92 / 116



（三）房屋建筑及市政基础设施项目大气污染防治措施承诺书

（建设单位名称）：

如我单位中标，在（项目名称）的施工过程中，我公司郑重承诺：

1.施工现场使用低挥发性有机物含量建筑涂料和胶粘剂。

2.施工现场不使用国一及以下和排放不达标的非道路移动机械。

如本企业未按上述承诺执行，将依法依规接受查处。

承诺企业名称（盖单位章）：

年 月 日

--------注意：以上为房建市政项目模板，水利水务项目投标人须自拟上传或根据招标

人（招标代理）定义的模板上传
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二、法定代表人身份证明和授权委托书

投标人名称：                             

地址：                                   

姓名：         性别：          年龄：        职务：        

身份证号码：                

系    （投标人名称）   的法定代表人。

特此证明。

是否授权：是

授权内容：

本人  （姓名） 系    （投标人名称）   的法定代表人，现委托  （姓名）  ，

身份证号码：                               为我方法定代表人委托代理人。法定代表

人委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名

称）（标段编号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。

法定代表人委托代理人无转委托权。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           
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三、联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成            （联合体名称）联合体，

共同参加             （项目名称）             标段的资格审查和投标。现就联合体投

标事宜订立如下协议。

1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的

资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与

本招标项目有关的一切事宜。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以

承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标

人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（自定义填写）                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人

签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

 

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

…… 

        年       月       日
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四、投标保证金

投标减免缴纳投标保证金信用承诺书

致（招标人名称）：

我单位将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》等法律法规和政策规定，现按照招标

文件约定郑重承诺如下：

1、我单位信用状况良好，自愿遵守招标文件要求，通过提供信用承诺的方式，享受全

部免除或减半缴纳投标保证金等优惠待遇。

2、我单位如出现投标截止后撤销投标文件、中标后无正当理由不与招标人订立合同、

在签订合同时向招标人提出附加条件或其他法律法规规定的投标保证金不予退还的行为，自

愿在招标文件约定期限内补缴投标保证金，否则承担因此造成的一切法律后果。

我单位对上述承诺的真实性负责，如有虚假，愿意承担相应的法律责任，并承担因此所

造成的一切损失。

承诺单位（盖单位章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期： 年   月   日
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五、已标价工程量清单
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六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应针对第二章 评标办法中施工组织设计的

评审标准，可采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、

拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工

程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重

点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上

地下设施的保护加固措施等。

暗标编制要求如下：    

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

注：小型农田水利、绿化、维修项目适用附表一至附表四
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附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

序号 设备名称
型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

（KW）

生产

能力

用于施

工部位
备注
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附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

序号
仪器设备

名称

型号

规格
数量

国别

产地

制造

年份

已使用台

时数
用途 备注
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附表三：劳动力计划表

单位：人

工种 按工程施工阶段投入劳动力情况
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附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行

施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时

设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的

情况和布置。
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附表六：临时用地表

用 途 面 积（平方米） 位 置 需用时间
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七、资格审查及其他资料

（一）投标人基本情况表

投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安

全生产许可证等材料的电子文件，具体要求见投标人须知。

投标人名称

注册地址 邮政编码

联系人 电 话
联系方式

传  真 网 址

法定代表人 姓名 技术职称 电话

技术负责人 姓名 技术职称 电话

成立时间 员工总人数：

主营资质 项目负责人

企业资质 高级职称人员

统一社会信用代

码
中级职称人员

安全生产许可证

号
有效期 初级职称人员

南京市建筑业企

业信用管理档案
有效期 技  工

开户银行

账号

其中

经营范围

备注
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（二）项目负责人资料表

项目负责人应附建造师证、养老保险等材料的电子文件，具体要求见投标人须知和评标

办法前附表。

姓  名 年 龄 身份证号码

职  称 职 务 养老保险

建造师专业等级 证书编号

学历 所学专业

参加工作年限 从事项目负责人年限

近年来完成的类似项目情况

合同名称 合同编号 项目地点 开工时间 竣工时间 项目分类

项 目 内 容

描述
合同金额 招标人名称

招标人联系

电话
其他说明
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（三）项目管理机构组成表

主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险等材料的电子图片

执业或职业资格证明 备注
序号 职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业 养老保险

项目

负责

人

在（二）项目负责人简历表中
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（四）拟分包项目情况表

                          

分包人名称 地 址

法定代表人 电 话

营业执照号码 资质等级

拟分包的工程项目 主 要 内 容 预计造价（万元） 已经做过的类似工程
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（五）近年完成的类似项目情况表

近年来完成的类是项目情况应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程

竣工验收证书）等材料的电子文件，其他材料的电子图片，具体要求见投标须知。

企业近年完成的类似项目情况

序号

合同名

称

合同编

号

项 目

地点

开 工

时间

竣 工

时间

项 目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他说

明

项目负责人近年完成的类似项目情况

序号

合同名

称

合同编

号

项 目

地点

开 工

时间

竣 工

时间

项 目

分类

项目

内容

描述

合同

金额

项目

负责

人

招标

人名

称

招标

人联

系电

话

其他说

明

企业获奖情况

序号
获奖名

称

获奖等

级

奖 项

颁 发

机构

获 奖

时间

颁奖

部门

发布

的文

件号

获奖

工程

名称

其他

说明
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项目负责人获奖情况

序号
获奖名

称

获奖等

级

奖 项

颁 发

机构

获 奖

时间

颁奖

部门

发布

的文

件号

获奖

工程

名称

其他

说明
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（六）正在施工和新承接的项目情况表

合同项目名称

合同项目所在地

发包人名称

发包人地址

发包人电话

签约合同价

开工日期

计划完工日期

承担的工作

工程质量

项目经理（施工）

技术负责人（施工）

施工负责人（设计施

工总承包项目）

设计负责人（设计施

工总承包项目）

监理人和总监理工程

师以及电话

合同项目描述

备注

注：对于正在施工和新承接的项目，拟任项目经理正在担任担任施工项目经理或设计施工总

承包项目经理、施工负责人的，应当提供全部项目的情况表。符合第 2章投标人须知前附表

第 1.4.1 项规定可以投标的，应当同时提供相应证明材料的电子扫描件。
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第九章 其他
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诚信投标承诺书

标段编号：

标段名称：

为营造诚实守信的招投标交易环境，我单位将遵循诚实、信用的原则，严格执行廉洁从业有

关规定，参与溧水区各项招投标活动，对此郑重承诺如下：

一、提交的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成分，材料所述内容

均为本单位真实情况；

二、未处于被责令停业，投标资格被取消或者财产被接管，冻结和破产状态；

三、企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量，安全生产事故等问题，被有

关部门暂停投标资格并在暂停期内；

四、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为；

五、投标保证金从企业基本账户汇出，按现行财务会计制度核算；

六、网上投标时使用本企业自行购置的电脑、制作软件、加密锁等相关工具，不外借或借用；

七、不泄露应当保密的可能影响公平竞争的有关招投标的信息；

八、通过资格审查后，除不可抗力情况外，不放弃获取招标文件，获取招标文件后不放弃投

标；

九、参加投标的项目经理无在建工程；

十、中标后项目经理常驻施工现场，并严格按照投标文件中明确的现场项目施工管理组织机

构组织施工；

十一、中标后绝不非法转包、违法分包；

十二、中标后按照税法规定按时足额缴纳税款，并在工程付款前提供含分包方就地缴纳税款

的完税凭证。

十三、参与招投标过程中如违反以上承诺之一或出现下列情况之一被核实的，将自觉接受相

关部门依据法律法规做出的处罚，自觉接受投标保证金不予退还、记入不良行为的处理，并

停止参与溧水区公开招标项目六个月以上：

（一）由同一人或分别由几个有利害关系人参与两个以上（含两个）投标人的招投标活动的

（含报名、办理投标保证金手续、投标、开标等）；

（二）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目负责人、项目总监等人员有在同一个单

位缴纳社会保险的；

（三）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的、在招标项目中采用协商好的报

价方式谋取中标的；采取打招呼的方式让其他有投标意愿的单位放弃投标的；

（四）中标公示的第一中标候选人或收到中标通知书的中标人无正当理由放弃中标或不按

规定与招标人签订合同的；

（五）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（六）不同投标人的投标总报价相近且各分项报价、综合单价分析表内容混乱不能相互对应、

乱调乱压或乱抬的，没有合理的解释或者不能提供计算依据和报价依据的；

（七）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的：技术标雷同或有两处以上（含两处）

错、漏一致的；

（八）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；不同投标人的投标文件由同

一台电脑编制，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作的；

（九）不同投标人的投标文件（含资格审查文件）中投标资料（包括电子资料）相互混装或

项目班子成员出现同一人的；

（十）同一投标人上传的投标文件与现场递交的投标文件中投标报价不一致的；

（十一）不同投标人使用同一个人或者同一个企业资金交纳投标保证金的;
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（十二）不同投标人委托同一个人或注册在同一家企业的注册人员或同一家企业为其投标

提供投标咨询、商务报价、技术咨询（招标工程本身要求采用专有技术的除外）等服务的；

（十三）评标委员会认定的其他有明显违规情形的。

十四、今后将认真、及时维护和交易平台会员库中与我单位有关的内容，如未能及时维护和

更新，将自愿承担由此造成的一切不良后果；

十五、涉及招标投标方面的投诉举报，除加盖企业公章外，企业法定代表人将在投诉书上签

字，否则，招标人或招标投标行政监督部门可以不予受理。

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字）：

年 月 日
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承诺书 1
致（招标人）：

我公司郑重承诺如下：

一、项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（包括但不限于以下两种情

况）：

1、未同时在两个及以上单位签订劳动合同或缴纳社会保险；

2、未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

另本项目不接受投标人拟派项目经理同时任个体工商户（个体经济组织）经营者。

若经招标人（招标代理）或建设行政主管部门核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行

为，我公司愿自动放弃此次投标，并按诚信投标承诺书中的承诺，自觉接受相关部门作出的

处罚。

投标人（签章）

法定代表人（签字或签章）

年 月 日
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承诺书 2 
致（招标人）：

我公司郑重承诺如下：

企业或项目负责人没有受到黄牌警示且在警示期内的。

若经招标人（招标代理）或建设行政主管部门核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行

为，我公司愿自动放弃此次投标，并按投标承诺书中的承诺，自觉接受相关部门作出的处罚。

投标人（签章）

法定代表人（签字或签章）

年 月 日
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